

## **SUSPENDATA - Proiectare si executie lucrari pentru obiectivul major de investitii: Autostrada Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Sectiunea E si finalizare Sectiunea D**

I.D.: 69948469

Documente participare:

- INFORMARE -signed.pdf
- Clarificarea nr.1 si anexe.part2.rar
- ACC V2 rasp consolidat A Lugoj-Deva rel.pdf
- Clarificarea nr.1 si anexe.part1.rar
- ACC V2 rasp consolidat A Lugoj-Deva rel-1.pdf
- Documentele beneficiarului\_Liste de cantitati pentru Subsectiunea E1-signed.pdf
- FisaDate\_DF1145327.pdf
- Formulare-signed.pdf
- Documentele beneficiarului.part061.rar
- Documentele beneficiarului.part062.rar
- Documentele beneficiarului.part063.rar
- Documentele beneficiarului.part064.rar
- Documentele beneficiarului.part065.rar
- Documentele beneficiarului.part066.rar
- Documentele beneficiarului.part067.rar
- Documentele beneficiarului.part068.rar
- Documentele beneficiarului.part069.rar
- Documentele beneficiarului.part070.rar
- Documentele beneficiarului.part071.rar
- Documentele beneficiarului.part072.rar
- Documentele beneficiarului.part037.rar
- Documentele beneficiarului.part038.rar
- Documentele beneficiarului.part039.rar
- Documentele beneficiarului.part040.rar
- Documentele beneficiarului.part041.rar
- Documentele beneficiarului.part042.rar
- Documentele beneficiarului.part043.rar
- Documentele beneficiarului.part044.rar
- Documentele beneficiarului.part045.rar
- Documentele beneficiarului.part046.rar
- Documentele beneficiarului.part047.rar
- Documentele beneficiarului.part048.rar
- Documentele beneficiarului.part140.rar
- Documentele beneficiarului.part133.rar
- Documentele beneficiarului.part137.rar
- Documentele beneficiarului.part134.rar
- Documentele beneficiarului.part135.rar
- Documentele beneficiarului.part136.rar
- Documentele beneficiarului.part138.rar
- Documentele beneficiarului.part139.rar
- Documentele beneficiarului.part141.rar
- Documentele beneficiarului.part142.rar
- Documentele beneficiarului.part143.rar
- Documentele beneficiarului.part144.rar
- Documentele beneficiarului.part110.rar
- Documentele beneficiarului.part109.rar
- Documentele beneficiarului.part111.rar
- Documentele beneficiarului.part112.rar
- Documentele beneficiarului.part113.rar
- Documentele beneficiarului.part114.rar
- Documentele beneficiarului.part115.rar
- Documentele beneficiarului.part116.rar
- Documentele beneficiarului.part117.rar
- Documentele beneficiarului.part118.rar
- Documentele beneficiarului.part119.rar



- Documentele beneficiarului.part128.rar
- Documentele beneficiarului.part130.rar
- Documentele beneficiarului.part131.rar
- Documentele beneficiarului.part132.rar
- Documentele beneficiarului.part146.rar
- Documentele beneficiarului.part145.rar
- Documentele beneficiarului.part153.rar
- Documentele beneficiarului.part147.rar
- Documentele beneficiarului.part148.rar
- Documentele beneficiarului.part149.rar
- Documentele beneficiarului.part150.rar
- Documentele beneficiarului.part151.rar
- Documentele beneficiarului.part152.rar
- Documentele beneficiarului.part154.rar
- Documentele beneficiarului.part155.rar
- Documentele beneficiarului.part156.rar
- Documentele beneficiarului.part157.rar
- Documentele beneficiarului.part158.rar
- Documentele beneficiarului.part159.rar
- Documentele beneficiarului.part160.rar
- Documentele beneficiarului.part164.rar
- Documentele beneficiarului.part162.rar
- Documentele beneficiarului.part161.rar
- Documentele beneficiarului.part163.rar
- Documentele beneficiarului.part165.rar
- Documentele beneficiarului.part166.rar
- Documentele beneficiarului.part167.rar
- Documentele beneficiarului.part168.rar
- Documentele beneficiarului.part074.rar
- Documentele beneficiarului.part073.rar
- Documentele beneficiarului.part075.rar
- Documentele beneficiarului.part108.rar
- Documentele beneficiarului.part076.rar
- Documentele beneficiarului.part077.rar
- Documentele beneficiarului.part078.rar
- Documentele beneficiarului.part079.rar
- Documentele beneficiarului.part080.rar
- Documentele beneficiarului.part081.rar
- Documentele beneficiarului.part082.rar
- Documentele beneficiarului.part083.rar
- Documentele beneficiarului.part084.rar
- Documentele beneficiarului.part170.rar
- Documentele beneficiarului.part169.rar
- Documentele beneficiarului.part171.rar
- Documentele beneficiarului.part173.rar
- Documentele beneficiarului.part174.rar
- Documentele beneficiarului.part175.rar
- Documentele beneficiarului.part176.rar
- Documentele beneficiarului.part177.rar
- Documentele beneficiarului.part097.rar
- Documentele beneficiarului.part098.rar
- Documentele beneficiarului.part099.rar
- Documentele beneficiarului.part100.rar
- Documentele beneficiarului.part101.rar
- Documentele beneficiarului.part102.rar
- Documentele beneficiarului.part103.rar
- Documentele beneficiarului.part104.rar
- Documentele beneficiarului.part105.rar
- Documentele beneficiarului.part106.rar
- Documentele beneficiarului.part107.rar
- Cerintele Beneficiarului-signed.pdf
- Model de Contract.rar
- Documentele beneficiarului.part172.rar
- DUAE\_CERERE\_170476.xml

---

Termenul limita pentru depunere: 09.06.22 Pretul estimativ: 2.283.776.512,23 RON - 2.593.236.211,75 RON

---

Descriere: Obiectul contractului îl reprezintă Proiectarea și execuția Autostrazii Lugoj -Deva (A1), Lot 2: km 27+620 - km 56+220, Secțiunea E și finalizare Secțiunea D, în lungime de aproximativ 9,13 km, din care 2,13 km de tunel, în conformitate cu prevederile contractului de lucrări. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, termenul limita până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 25 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (2) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen limita în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/ informațiilor suplimentare, după cum urmează: cu 12 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul de răspuns la clarificări a fost stabilit astfel încât operatorii economici să aibă o perioadă adecvată pentru analizarea documentației de atribuire și, ulterior, pentru elaborarea ofertelor prin prisma răspunsurilor oferite de Autoritatea Contractantă. În conformitate cu prevederile art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă optează pentru achiziția ulterioară de noi servicii și/sau lucrări similare de la ofertantul a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare în cadrul prezentei proceduri de achiziție publică în cuantum de 309.459.699,52 lei fără TVA, reprezentând 15 % din valoarea estimată a contractului (fără valorile estimate pentru rezerve de implementare și organizare de șantier). Valoarea Estimată Totală a contractului (inclusiv servicii/lucrări similare) este de 2.593.236.211,75, fără TVA.

---