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Descriere: Lucrari de construire ( inclusiv diverse si neprevazute) aferente proiectului ,Modernizarea
legaturii rutiere Centrul Intermodal de Transport - Gara lasi” , cod SMIS 40806 Clauza
suspensiva - Procedura de atribuire este initiata sub incidenta prezentei clauze suspensive,
in sensul ca incheierea contractului de achiztie publica este conditionata de finalizarea
procedurii de semnare a contractului de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si a
Administratiei Publice (fonduri europene), semnarea contractului facandu-se cu
respectarea dispoztiilor art. 94 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare. Avand in vedere dispoztiile OUG nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, Autoritatea Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu
ofertantul declarat castigator numai in masura in care fondurile necesare achiztiei vor fi
asigurate prin semnarea revizuirii contractului de finantare (a aprobarii actului aditional) cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice. . Avand in vedere dispoztiile OUG
nr. 34/2006 si HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Autoritatea
Contractanta precizeaza ca va incheia contractul cu ofertantul declarat castigator numai in
masura in care fondurile necesare achiztiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de
finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice. In cazul in care,
indiferent de motive, contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale si a
Administratiei Publice nu se va semna, Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a
aplica prevederile art. 209 alin (1) lit. ¢) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare, dupa primirea notificarii din partea Ministerul Dezvoltarii Regionale si a
Administratiei Publice cu privire la neacordarea finantarii, fiind imposibila incheierea
contractului de achiztie publica. Ofertantii din cadrul acestei proceduri inteleg ca
Autoritatea Contractanta si/sau Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice nu
pot fi considerati raspunzatori pentru vreun prejudiciu Tn cazul anularii procedurii de
atribuire, indiferent de natura acestuia si indiferent daca Autoritatea Contractanta si/sau
Ministerul Dezvoltarii Regionale si a Administratiei Publice au fost notificati asupra existentei
unui asemenea prejudiciu. Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea
conditiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumandu-si intreaga raspundere in
raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi in situatia descrisa. Valoare totala
estimata fara TVA - 23.667.180,70 lei fara TVA, din care: Valoarea lucrari: 21.612.550,70 lei
fara TVA Cheltuieli diverse si neprevazute: 2.054.630 lei fara TVA (9,51 %)



