

## Proiectare si executie extindere retea de gaz cu 3 bransamente in mun. Caransebes

I.D.: 63967570

Documente participare:

- FisaDate\_DF1132857.pdf
- S 1.FORMULARE gaz .pdf
- S 2.Model-contract-proiectare-executie 2.pdf
- S 4 CU.pdf
- S 6 pod metalic peste raul Timis .pdf
- S 3.CAIET DE SARCINI .pdf
- S 5. doc.obtinere avizului de gosp.a apelor .pdf
- DUAE\_CERERE\_151832.xml
- 1. Aviz tehnic .pdf
- Schita.pdf
- 1. Raspuns solicitare clarificare.pdf

---

Data publicarii	10.12.21	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.12.21	Pretul estimativ:	3.884.200,00 RON - 3.884.200,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Obiectivul principal al contractului este proiectarea si execuția lucrărilor pentru investiția "Extindere retea de gaze cu 3 bransamente in municipiul Caransebes", județul Caras-Severin ", cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor comunitare. Proiectul propune proiectare si executie: • Servicii de proiectare: Documentatie Tehnica pentru Autorizatie de Construire, inclusiv documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate in CU nr.167/20.07.2021 ,Proiect Tehnic, Detalii de Executie, POE , Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei. • Executie de lucrari de extindere retea de gaze cu 3 bransamente in lungime totala de 5446 ml. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor , 10 zile. Numarul de zile pana la care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari in 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor .

---