

Acord-cadru pentru "Lucrări de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita, pentru perioada 2021-2022"

I.D.: 56214961

Documente participare:

- Anexa nr. 1 la CS cantitati min max_lot 1.xlsx
- ModelAcordCadruSiguranta.pdf
- Anexa nr. 2 - Lista drumurilor_1.xlsx
- Caiet de sarcini.pdf
- Formular F3_Lot nr. 1.xlsx
- Formular nr. 1_Lot nr. 1.xlsx
- Formulare_F1_F2_Lot nr. 1.docx
- InstructiuniPentruOfertantiSiguranta2021_2022.DOC
- ModeleFormulareSiguranta2021_2022.doc
- ModelContractSubsecventSiguranta.pdf
- FisaDate_DF1111259.pdf
- DUAE_CERERE_115233.xml
- DUAE_CERERE_115865.xml

Data publicarii	21.04.21	Coduri CPV	45233141-9 45233290-8 45233292-2
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	27.05.21	Pretul estimativ:	1.567.217,51 RON - 6.367.639,90 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Pentru menținerea stării de viabilitate a drumurilor județene pe toată perioada anului, este necesară efectuarea în bune condiții și la timp a lucrărilor specifice de întreținere - marcaj rutier, montare parapete metalice, montarea indicatoarelor de semnalizare rutieră, care să conducă la îmbunătățirea condițiilor de circulație și a fluenței traficului și care să influențeze benefic zona, atât din punct de vedere ambiental cât și din punct de vedere socio-economic. Lucrările de întreținere a mijloacelor pentru siguranța circulației pe drumurile județene din județul Harghita sunt împărțite în 3 loturi: - Lot nr. 1 - Întreținere periodică - indicatoare - mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice - Lot nr. 2 - Întreținere curentă - indicatoare - mijloace de semnalizare rutieră, borne km/hm și parapete metalice - Lot nr. 3 - Întreținere periodică - Marcaje rutiere Prezenta procedură se aplică pentru atribuirea Lotului nr. 1. Lucrările se vor executa pe bază de contracte subsecvente încheiate și după emiterea ordinului de începere a autorității contractante. Principalele lucrări care urmează a fi executate: Lucrări de întreținere periodică: - Procurat și montat indicatoare de diferite tipuri - Procurat și montat oglindă stradală - Procurat balize de diferite tipuri - Procurat și montat stâlpi de diferite tipuri - Procurat și montat borne km/hm - Procurat și montat parapete de diferite tipuri - Demontare elemente de diferite tipuri Numărul de zile pana la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor: 16. Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informațiilor suplimentare în a 11 zi înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.
