

Achizitie executie lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare echipamente / dotări aferente investiției "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani " Cod SMIS 127791

I.D.: 77935932

Documente participare:

- RASPUNS CONSOLIDAT SOTRON.PDF
- EN1042507.docx
- Volum IV C 0000000074.PDF
- Volum IV C 0000000075.PDF
- Volum IV C 0000000076.PDF
- Volum IV C 0000000077.PDF
- Volum IV C 0000000078.PDF
- Volum IV C 0000000079.PDF
- Volum IV C 0000000080.PDF
- Volum IV C 0000000081.PDF
- Volum IV C 0000000082.PDF
- Volum IV C Borderou.PDF
- Deviz general Sotron.pdf
- GRADINITA SOTRON- VOL.GENERAL.PDF
- 018planse.PDF
- 019planse.PDF
- 020planse.PDF
- 021planse.PDF
- 022planse.PDF
- 023planse.PDF
- 024planse.PDF
- 025planse.PDF
- 026planse.PDF
- 027planse.PDF
- scan 24.PDF
- scan 25.PDF
- scan 2.PDF
- scan 3.PDF
- scan 4.PDF
- scan 5.PDF
- scan 6.PDF
- scan 7.PDF
- scan 8.PDF
- scan 9.PDF
- scan 10.PDF
- scan 11.PDF
- scan 12.PDF
- scan 13.PDF
- scan 14.PDF
- scan 15.PDF
- scan 16.PDF
- scan 17.PDF
- scan 18.PDF
- scan 19.PDF
- scan 20.PDF
- scan 21.PDF
- scan 22.PDF
- scan 23.PDF
- 002scan.PDF
- Piese scrise inst.electricepag 31-58.pdf
- 001scan.PDF
- 003scan.PDF
- 004scan.PDF

- 005scan.PDF
- 006scan.PDF
- 007scan.PDF
- 008scan.PDF
- 009scan.PDF
- 010scan.PDF
- 011scan.PDF
- 012scan.PDF
- 013scan.PDF
- 014scan.PDF
- Piese scrise sist. verticala.pdf
- Piese scrise arhitectura pag 29-56.pdf
- scan 1.PDF
- Piese scrise inst.sanitare pag 001-065.pdf
- Piese scrise inst.sanitare pag 066-130.pdf
- Liste de cantitati si antemasuratori.PDF
- structura vol IV A 2 17-20.pdf
- Volum IV B 0000000112.PDF
- Volum IV B 0000000113.PDF
- Volum IV B 0000000114.PDF
- Volum IV B 0000000115.PDF
- Volum IV B 0000000116.PDF
- Volum IV B 0000000117.PDF
- Volum IV B 0000000118.PDF
- Piese scrise arhitectura pag 57-60.pdf
- Volum IV C 0000000073.PDF
- Piese scrise arhitectura pag 01-28.pdf
- inst.term. si gaze naturale 1.pdf
- inst.term. si gaze naturale 2.pdf
- Piese scrise inst.electrice pag 01-30.pdf
- 001sc.PDF
- 002sc.PDF
- 003sc.PDF
- 028planse.PDF
- 029planse.PDF
- 030planse.PDF
- 031planse.PDF
- 032planse.PDF
- 033planse.PDF
- 034planse.PDF
- FisaDate_DF1167836.pdf
- Volum IV B 0000000108.PDF
- Volum IV B Borderou.PDF
- Volum IV B 0000000109.PDF
- Volum IV B 0000000110.PDF
- Volum IV B 0000000111.PDF
- Volum IV B 0000000119.PDF
- CAIET SARCINI SOTRON.pdf
- CLAUZE CONTRCTUALE.pdf
- 3. Formulare SOTRON.doc
- structura vol IV A 1.pdf
- structura vol IV A 2 01-04.pdf
- structura vol IV A 2 05-08.pdf
- structura vol IV A 2 09-12.pdf
- structura vol IV A 2 13-16.pdf
- Volum IV C 0000000067.PDF
- Volum IV C 0000000068.PDF
- Volum IV C 0000000069.PDF
- Volum IV C 0000000070.PDF
- Volum IV C 0000000071.PDF
- Volum IV C 0000000072.PDF
- DUAE_CERERE_206587.xml

Data 23.12.22 Coduri CPV 45000000-7
publicarii

Termenul limita pentru depunere:	25.01.23	Pretul estimativ:	4.009.568,88 RON - 4.009.568,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Achiziție execuție lucrări inclusiv organizare de șantier și furnizare echipamente / dotări aferente investiției "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani " Cod SMIS 127791, în conformitate cu cerințele solicitate prin Caietul de sarcini și Documentația tehnică atașate prezentei Fișe de date a achiziției. Obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare Grădinița Șotron, municipiul Botoșani " cod SMIS 127791 este derulat prin Programul P.O.R, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 - Investițiile în educație, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare. Obiectivul specific al acestei axe este creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educație timpurie și sprijinirea participării părinților pe piața forței de muncă. Activitățile sprijinite în cadrul Obiectivului specific 4.4 sunt: construcția, reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale pentru educația timpurie antepreșcolară (creșe) și preșcolară (grădinițe). Valoarea estimată în suma de 4.009.568,88 lei fara TVA pentru atribuirea contractului de lucrari ce face obiectul prezentei proceduri NU contine suma reprezentând "cheltuieli diverse si neprevazute". Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 13. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate autorității contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare este a 7-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
