

## **Extindere alimentare cu apa, retea de canalizare si statie de epurare, realizare cresa cu doua grupe, drumuri comunale, reabilitare camin cultural Jebel si achizitionare utilaje, echipamente si mijloace de transport pentru asigurarea serviciilor publice de baza in comuna Jebel, judetul Timis**

I.D.: 6472108

---

Data publicarii	21.05.15	Coduri CPV	71322200-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	7.849.454,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Valoarea estimata fara TVA: 7.849.454,00 Lei, din care 364.440 lei Cheltuieli Diverse si neprevazute; Din care: Lot 1 Extindere alimentare cu apa; Retea de canalizare si statie de epurare: 3.795.078 lei din care Diverse si neprevazute 177.268 lei: a) Extindere alimentare cu apa: 304.989 lei din care Diverse si neprevazute 13.420 lei (5.00%): 3.3: 29.400 lei (PT, DDE); 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 1.462 lei; Si Executie lucrari: 1.2: 1.770 lei; 1.3: 2.360 lei; 4.1: 233.408 lei; 5.1.1: 5.835 lei; 5.1.2: 2.334 lei; 5.3: 13.420 lei; 6.2: 15.000 lei; b) Retea canalizare si statie de epurare: 3.490.089 lei din care Diverse si neprevazute 163.848 lei (5.00%): 3.3: 171.385 lei (PT, DDE, documentatii pentru avize); 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 37.000 lei; Si Executie lucrari: 1.2: 12.000 lei; 1.3: 6.000 lei; 2: 97.700 lei; 4.1: 1.714.887 lei; 4.2: 55.075 lei; 4.3: 1.173.176 lei; 4.5: 9.731 lei; 5.1.1: 26.819 lei; 5.1.2: 268 lei; 5.3: 163.848 lei; 6.1: 9.250 lei; 6.2: 12.950 lei. Lot 2 Drumuri comunale - 2.598.719 lei din care Diverse si neprevazute 119.934 lei (5.00%): 3.3: 77.822 lei (PT, DDE); 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 9.156 lei; Si Executie lucrari: 1.3: 22.889 lei; 4.1: 2.288.808 lei; 5.1.1: 57.221 lei; 5.1.2: 22.889 lei; 5.3: 119.934 lei. Lot 3 Constructii civile: Reabilitare camin cultural Jebel; Realizare cresa cu doua grupe - 1.455.657 lei din care Diverse si neprevazute 67.238 lei: a) Reabilitare camin cultural Jebel: 258.261 lei din care Diverse si neprevazute 11.922 lei (in procent de 5.00%): 3.3: 10.115 lei (PT, DDE); 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 2.500 lei; Si Executie lucrari: 4.1: 225.820 lei; 5.1.1: 5.646 lei; 5.1.2: 2.258 lei; 5.3: 11.922 lei; b) Realizare cresa cu doua grupe: 1.197.396 lei din care Diverse si neprevazute 55.316 lei (in procent de 5%): 3.3: 43.459 lei (PT, DDE); 3.6. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 5.000 lei; Si Executie lucrari: 2: 16.000 lei; 4.1: 1.019.856 lei; 4.2: 2.000 lei; 4.4: 20.000 lei; 5.1.1: 25.546 lei; 5.1.2: 10.219 lei; 5.3: 55.316 lei. Denumirile capitolelor sunt conform HG 28/2008.

---