

**Modernizare LEA JT in localitatea Borsa (zona PT 22 str. Negoiescu, Birtului), (zona PT 27 Borsa str. Repezii, V. Tisei), (zona PT 37 Borsa str. Cercanel, Preluca Rosie, Preluca Marului), (zona PT 39 Borsa str. Suhorca, Runcu, Garlea si Izvor)**

I.D.: 3753853

---

Data publicarii	24.09.14	Coduri CPV	45310000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	4.113.659,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Investitia 1: Modernizare LEA JT in localitatea Borsa (zona PT 22 str. Negoiescu, Birtului) Valoarea estimata a investitiei 1 este de 1.001.962,62 lei, din care 955.986,72 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 45.975,90 lei, reprezentand un procent de 4,809261 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 2: Modernizare LEA JT in localitatea Borsa (zona PT 27 str. repezii, V. Tisei) Valoarea estimata a investitiei 2 este de 1.086.024,50 lei, din care 1.057.731,22 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 28.293,28 lei, reprezentand un procent de 2,674903 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 3: Modernizare LEA JT in localitatea Borsa (zona PT 37 str. Cercanel, Preluca Rosie, Preluca Marului) Valoarea estimata a investitiei 3 este de 936.708,18 lei, din care 907.083,67 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 29.624,51 lei, reprezentand un procent de 3,265907 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 4: Modernizare LEA JT in localitatea Borsa (zona PT 39 str. Suhorca, Runcu, Garlea si Izvor) Valoarea estimata a investitiei 4 este de 1.088.963,92 lei, din care 1.055.032,93 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 33.930,99 lei, reprezentand un procent de 3,216107 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 4.113.659,22 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor 4 lucrari de baza in suma de 3.975.834,54 lei) si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 137.824,68 lei, reprezentand un procent de 3,466560 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele patru devize generale aprobate.

---