

Execuție lucrări de modernizare/consolidare și furnizare de echipamente de laborator pentru proiectul cu titlul: "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice RO-OPENSREEN"

I.D.: 59769358

Documente participare:

- Clarificare_Anexe raspuns.rar
- FisaDate_DF1117800.pdf
- 04_Modele de formulare.docx
- 03_Caiet sarcini-lucrari_executie.docx
- 05_Contract lucrari.docx
- arhiva fise tehnice principale.rar
- arhiva liste cantitati.rar
- Proiect tehnic si detalii de executie.part1.rar
- DTAC.rar
- Mobilier fise tehnice aferente.rar
- Proiect tehnic si detalii de executie.part2.rar
- Proiect tehnic si detalii de executie.part3.rar
- DUAE_CERERE_127468.xml

Data publicarii	06.07.21	Coduri CPV	45214000-0 39180000-7 39181000-4 39714000-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	10.08.21	Pretul estimativ:	4.269.712,08 RON - 4.269.712,08 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie execuția lucrărilor pentru Modernizare/consolidare și furnizare și instalare de echipamente de laborator pentru proiectul cu titlul: "ICT - Centru interdisciplinar de specializare inteligentă în domeniul chimiei biologice RO-OPENSREEN". Obiectivul principal este reabilitarea a două corpuri de clădiri și dotarea cu aparatură ultra-performantă pentru realizarea unui centru de excelență care va desfășura activități de cercetare-dezvoltare în domeniul chimiei experimentale și biologice. Contractul are ca scop achiziția de : - Lucrărilor de modernizare/consolidare pentru "Clădire laborator și birouri birouri având nr. de inventar 1001 și nr. inventar la Ministerul Finanțelor Publice (MFP) 154854, notată în continuare - C21 și magazie materiale având nr. de inventar 1013 și nr. inventar la MFP 154876, notată în continuare - C20 și - Nișă chimică profesională - 5 buc., Mese de laborator de diverse dimensiuni (simple, cu stand la perete și dulapuri suspendate, de balanta, cu prize pe masa, dulapuri pe podea la perete) - 14 bucăți, și Dulapuri pentru stocare și depozitare materiale periculoase - 3 buc. Durata lucrărilor de execuție și montare a echipamentelor menționate mai sus este estimată la 18 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de execuție, la care se adaugă perioada legală de garanție a lucrărilor, de minim 36 de luni de la data incheierii și semnării Procesului verbal de Recepție a lucrării. Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este: 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări până în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.
