

## **„Proiectare si executie lucrari aferente obiectivului „Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 in orasul Siret- prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale”**

I.D.: 39145590

### Documente participare:

- SF piese desenate partea I SE.pdf
- FisaDate\_DF1066488.pdf
- 5.Descriere obiectiv 4.pdf
- 5 PV studiu topografic II SE.pdf
- 8 Plansa T1 studiu topografic II SE.pdf
- 8.Descriere obiectiv 7.pdf
- 15 Studiu topografic III plansa T1 SE.pdf
- 13 Studiu topografic III partea IV SE.pdf
- 14 Schita vizelor studiu topografic III SE.pdf
- 7 Plansa T0 studiu topografic II SE.pdf
- 7.Descriere obiectiv 6.pdf
- Piese desenate I se.pdf
- 12 Studiu topografic III partea III SE.pdf
- 16 Studiu topografic III plansa T2 SE.pdf
- 2 studiu topografic I SE.pdf
- 2.Descriere obiectiv 1.pdf
- SF piese desenate partea III SE.pdf
- 4 plansa T1 studiu topografic II SE.pdf
- 4.Descriere obiectiv 3.pdf
- SF fara valori 3.2.part1.rar
- Model contract- CO2.pdf
- Certificat Urbanism se.pdf
- Clasarea notificarii SE.pdf
- Exp tehnice partea I SE.pdf
- Exp tehnice partea II SE.pdf
- Exp tehnice partea III SE.pdf
- SF fara valori 3.2.part2.rar
- 17 Studiu topografic III plansa T3 SE.pdf
- 1 PV studiu topografic I SE.pdf
- 1.Lista preturi executie.pdf
- 24 Studiu topografic III plansaT10 ST SE.pdf
- 25 Studiu topografic III plansa T10 SE.pdf
- 26 Studiu topografic III plansa T11 SE.pdf
- Plansa L4.1 se.pdf
- Planse SF A2.1 - A.2.17.pdf
- SF fara valori 3.2.part3.rar
- Piese desenate II se.pdf
- Extras CF 32587.PDF
- Extras CF 32588.PDF
- Extras CF 32590.PDF
- Extras CF 32591.PDF
- Extras CF 32593.PDF
- Extras CF 32595.PDF
- Extras CF 32604.PDF
- Extras CF 32605.PDF
- Extras CF 32606.PDF
- Extras CF 32806.PDF
- 9 PV studiu topografic III SE.pdf
- 10 Studiu topografic III partea I SE.pdf
- 11 Studiu topografic III partea II SE.pdf
- 18 Studiu topografic III plansa T4 SE.pdf
- Aviz APA CANAL Acet.PDF
- Aviz ENERGIE ELECTRICA Delgaz Grid.pdf

- Aviz GAZ Premier Energy.PDF
- Aviz TELEFONIZARE Telekom.PDF
- CAIET DE SARCINI.pdf
- 3 Plansa T0 Studiu topografic I SE.pdf
- 3.Descriere obiectiv 2.pdf
- SF piese desenate partea IV SE.pdf
- SF piese desenate partea V SE.pdf
- Studiu Geotehnic partea I SE.pdf
- Studiu Geotehnic partea II SE.pdf
- Studiu Geotehnic partea III SE.pdf
- 6 studiu topografic II SE.pdf
- 6.Descriere obiectiv 5.pdf
- Formulare - CO2.pdf
- 27 Studiu topografic III plansa T12 SE.pdf
- 28 Studiu topografic III plansa T13 SE.pdf
- 20 Studiu topografic III plansa T6 SE.pdf
- 21 Studiu topografic III plansa T7 SE.pdf
- 22 Studiu topografic III plansa T8 SE.pdf
- 23 Studiu topografic III plansa T9 SE.pdf
- 29 Studiu topografic III plansa T14 SE.pdf
- 30 Studiu topografic III plansa T15 SE.pdf
- 31 Studiu topografic III plansa T16 SE.pdf
- 32 Studiu topografic III plansa T17 SE.pdf
- 33 Studiu topografic III plansa T18 SE.pdf
- SF piese desenate partea II SE.pdf
- 19 Studiu topografic III plansa T5 SE.pdf
- DUAE\_CERERE\_38887.xml
- RASPUNS SOLICITARE 1.pdf
- RASPUNS CLARIFICARE 2.pdf
- raspuns solicitare clarificari.pdf

---

Data publicarii	16.10.19	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	11.11.19	Pretul estimativ:	15.739.181,12 RON - 15.739.181,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Prin proiect se propune Creșterea mobilității urbane și reducerea emisiilor de CO2 în orașul Șiret prin: - Înființarea autobazei Siret - Amenajarea și modernizarea stațiilor de transport public în comun - Reabilitarea și modernizarea străzilor care deservește trasee de transport public - Creerea, modernizarea și amenajarea infrastructurii velo și pietonale - Amenajarea de stații de tipul Park&Ride, Bike&Ride și Kiss&Ride. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 5 zile de data limită de depunere a ofertelor.

---