
I.D.:	84904413

Executie	lucrari	aferente	obiectivului	de	investitii:	"Extindere
racorduri	de	canalizare	si	bransamente	de	apa	pe	DN	17A	-
sectoarele	Daneliuc	-	Avarvaroaie	-	Petrovici,	in	comuna
Dornesti,	judetul	Suceava"

Documente	participare:
02.Refertat	Dornesti	racorduri	2023.pdf
03.Parte	desenata	Dornesti	racorduri	2023.pdf
Caiet	de	sarcini.pdf
Formulare.pdf
01.Parte	scrisa	Dornesti	racorduri	2023.part1.rar
01.Parte	scrisa	Dornesti	racorduri	2023.part2.rar
FisaDate_DF1185652.pdf
DUAE_CERERE_232443.xml

Data
publicarii

21.07.23 Coduri	CPV 45232150-8	45100000-8	45232400-6

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.08.23 Pretul	estimativ: 2.494.141,79	RON	-	2.494.141,79	RON

Descriere: Executie	lucrari	aferente	obiectivului	de	investitii:	"Extindere	racorduri	de	canalizare	si
bransamente	de	apa	pe	DN	17A	-sectoarele	Daneliuc	-	Avarvaroaie	-	Petrovici,	in	comuna
Dornesti,	judetul	Suceava"	Valoarea	estimata	este	de	2.494.141,79	lei	fara	TVA,	impartita
astfel:	-	Cap.	2	Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	=	10.480,00	lei
fara	TVA	-	Cap.	4.1	Constructii	si	instalatii	=	2.345.881,00	lei	fara	TVA	-	Cap.	4.2	Montaj
utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	=	6.000,00	lei	fara	TVA	-	Cap.	4.3	Utilaje,
echipamente	tehnologice	si	functionale	care	nu	necesita	montaj	si	echipamente	de
transport	=	101.000,00	lei	fara	TVA	-	Cap.	5.1	Organizare	de	santier	=	30.780,79	lei	fara
TVA	Lucrarea	presupune:	executie	lucrari	conform	specificatiilor	tehnice	din	Proiectul	tehnic
anexat	prezentei	documentatii	de	atribuire	si	caietului	de	sarcini	pentru	obiectivul	de
investitii:	"	Extindere	racorduri	de	canalizare	si	bransamente	de	apa	pe	DN	17A	-sectoarele
Daneliuc	-	Avarvaroaie	-	Petrovici,	in	comuna	Dornesti,	judetul	Suceava	".	Cantitatea	totala
se	va	face	conform	specificatiilor	tehnice	din	Proiectul	tehnic	anexat	prezentei	documentatii
de	atribuire	si	caiet	de	sarcini.	Termenul	de	executie	este	de	12	luni	de	la	primirea	ordinului
de	incepere	a	lucrarilor.	Termen	de	garanţie:	minim	60	luni	începând	cu	data	semnării
procesului	verbal	de	receptie	la	terminarea	lucrarii.	Numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor:	10	zile.	Autoritatea
contractanta	va	raspunde	la	solicitarile	de	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor	cu	6	zile.


