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Descriere: Studiul	de	fezabilitate	va	respecta	HG	28/2008	si	HG	300/2006	si	va	cuprinde:	Masuratori
topohidrografice	ale	malurilor	Canalului	Sulina	în	zonele	propuse	spre	analiza.	Realiz
modelului	matematic	2D	hidromorfologic	al	Canalului	Sulina	si	utilizarea	modelului	la
studierea	lucr	de	aparari	de	mal	existente	si	viitoare.Inventarierea	apararilor	de	mal,
epiurilor	si	digurilor	existente	pe	Canalul	Sulina.Studii	geologice,	geomorfologice	si
geotehnice	de	sinteza	pe	sect	unde	nu	exista	inf	satisfacatoare.Analiza	oportunitatii	efect
urmat	lucrari	si	propuneri	de	solutii	tehnice:Exec	unor	constructii	hidrotehnice	în	zona	unde
bratul	Tulcea	se	desparte	în	bratul	Sf.	Gheorghe	si	Sulina,	pentru	echilibrarea	debitului	de
apa	pe	cele	doua	brate.Amenajarea	unor	locuri	de	acostare	pentru	salupe	si	BM-uri	la	toate
statiunile	de	supraveghere	de	pe	Canalul	Sulina	(Ceatal	Izmail,	Ceatal	Sf.	Gheorghe,	Ilgani,
Gorgova,	Mm	2,	Semnal	de	Ceata	).Exec	de	nise	si	traverse	de	colmatare	în	cadrul	apararilor
de	mal	executate	pe	Canalul	Sulina.Diminuarea	depunerilor	aluvionare	în	gura	Canalului	de
acces	la	lacul	Fortuna	(Mm	23+1100),prin	exec	unui	cap	de	mol	sau	a	altor	structuri.Analiza
privind	conectarea	fundatiilor	farurilor	de	pe	Canalul	Sulina	în	apararile	de	mal.Reab
estacadelor	de	pe	Canalul	Sulina	(	Partizani,	Maliuc,	Gorgova,	Mm	18+950,	Crisan	si	Sulina).
Complet	cu	blocuri	de	piatra	pâna	la	cota	de	–	2,00	m	a	digurilor	submersibile	Nord	si	Sud
precum	si	a	digurilor	insubmersibile,	în	contact	direct	cu	marea,	pâna	la	cota	+	2,00
m.Analiza	oportunitatii	mentinerii	capcanei	de	aluviuni	si	prezentarea	variantelor	de	utilizare
a	acesteia.	Analiza	cost-beneficiu	realiz	cf	condi	impuse	pentru	proiecte	cu	finantare
nerambursabila,	POS-T	sau	similare,	în	cadrul	programelor	derulate	de	MT,	scenarii	si	solutii
tehnico-economice.	Doc	pentru	obtinerea	certificatului	de	urbanism	si	ale	avizelor	cerute
prin	certificatul	de	urbanism	în	conf	cu	procedurile	de	emiterea	avizelor	practicate	de
fiecare	institutie	abilitata.	Documentatiile	vor	fi	înaintate	la	institutiile	abilitate	si	vor	fi
sustinute	la	solicitarea	acestora	în	vederea	obtinerii	avizelor.	Evaluarea	Impactului	asupra
Mediului	si	asigurarea	asistentei	la	consultarile	publice,	în	conformitate	cu	legislatia	de
mediu	din	România	si	aplicarea	articolelor	6(3)	si	6(4)	din	Directiva	Habitatului.	Întocmirea
documentatiilor	si	efectuarea	studiilor	necesare	pentru	parcurgerea	etapelor	procedurale
în	vederea	obtinerii	acordului	de	mediu	din	partea	autoritatilor	de	mediu	competente,
pentru	efectuarea	lucrarilor;	Pregatirea	Caietului	de	Sarcini	pentru	documentatia	de
atribuire	a	contractului	de	proiectare	(PT	si	DE)	si	executie	a	lucrarilor,	pe	sectoare,	în
cadrul	unui	contract	tip	FIDIC	Galben;	Elaborarea	Cererii	de	Finantare	pentru	realiz	serviciilor
si	lucrarilor	de	la	punctul	anterior


