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SUSPENDATA	-	SERVICII	DE	PROIECTARE	PENTRU	CONSTRUCŢII
NOI,	DEMOLĂRI	ŞI	EXTINDERI	PRIVIND	CONSTRUCŢII	CIVILE,
SISTEME	RUTIERE	ŞI	SPAŢII	VERZI
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Formulare-semnat.doc
FisaDate_DF1120039.pdf
DUAE_CERERE_131454.xml

Data
publicarii

28.08.21 Coduri	CPV 71300000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

07.09.21 Pretul	estimativ: 65.097.825,00	RON	-	65.097.825,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	privind	reabilitare	termică,	modernizare,	consolidare,	extindere,
demolare	construcţie	existentă	şi	construcţii	noi	pentru	construcţii	civile,servicii	de
proiectare	privind	reabilitare,	modernizare,	consolidare,	extindere	construcţie	existentă	şi
construcţii	noi	pentru	sisteme	rutiere,	servicii	de	proiectare	privind	reabilitare,	modernizare,
consolidare,	extindere	construcţie	existentă	si	construcţii	noi	pentru	amenajari	peisagistice
/	spaţii	verzi	.	Serviciile	de	proiectare	se	vor	referi	la	următoarele	etape:	Expertiză
tehnică,Studiu	geotehnic,	inclusiv	dezveliri	Studiu	topografic,	inclusiv	OCPI,Audit	energetic	şi
Certificatul	de	performanţă	energetică	iniţial	Studiu	de	prefezabilitate	(după	caz),Studiu	de
securitate	la	incendiu	Studiu	istoric	(daca	este	cazul),Studiu	de	circulatie	,Studiu	peisagistic
,Plan	urbanistic	de	detaliu,Documentaţii	pentru	obţinerea	avizelor	cerute	în	certificatul	de
urbanism	Documentaţie	de	avizare	a	lucrărilor	de	intervenţie	(după	caz),Studiu	de
fezabilitate	(după	caz),Documentaţia	tehnică	pentru	autorizarea	lucrărilor	de	construire
(DTAC),Documentatia	tehnică	pentru	autorizarea	lucrărilor	de	desfiinţare
(DTAD),Documentaţia	tehnică	de	organizare	a	execuţiei	lucrărilor	(DTOE),Proiect	tehnic	şi
detalii	de	execuţie	,Asistenţă	tehnică,Certificat	energetic	de	performanţă	la	încheierea
lucrărilor	,Întocmirea	cărţii	tehnice	(as-built),	Întocmirea	punctului	de	vedere	al
proiectantului	la	încheierea	lucrărilor	,conform	caietului	de	sarcini.	Lucrările	de	construcţie
pentru	care	se	intenţionează	achiziţionarea	serviciilor	de	proiectare	se	clasifică	în:	-
Construcţii	existente;	-	Extinderi	construcţii	existente;	-	Construcţii	noi,conform	cerinţelor
caietului	de	sarcini	.	Modificarea	Acordului-cadru,	in	cursul	perioadei	sale	de	valabilitate,	se
face	in	conditiile	prevazute	la	art.	221	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificările	şi	completările
ulterioare.	Termene	pentru	depunerea/	raspunsul	la	solicitarile	de	clarificari/informatii
suplimentare:	In	conformitate	cu	prevederile	art.160	alin.(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu
modificarile	si	completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic
interesat	are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu
documentatia	de	atribuire	este	de	18	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	În
conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016,	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	transmite	raspunsul	consolidat	formulat
la	solicitările	de	clarificari/informatii	suplimentare	în	a	11-a	zi	înainte	de	termenul	limită
stabilit	pentru	depunerea	ofertelor,	în	măsura	în	care	sunt	transmise	în	termenul	precizat.




