

Executia lucrarilor de inlocuire a conductei de transport ?i?ei ? 8 5/8" Opri?ene?ti-Cire?u, în zona Depozit Opri?ene?ti, pe o lungime de 2 km

I.D.: 7296057

Documente participare:

- Manopera.pdf.p7s
- Materiale.pdf.p7s
- Microsoft Word 2138FV.pdf.p7s
- Transport.pdf.p7s
- Utilaje.pdf.p7s
- C46F01 Plan formalitati pl 1 Model 1.pdf.p7s
- C46F02 Plan formalitati pl 2 Model 1.pdf.p7s
- C46PC01 Anod Model 1.pdf.p7s
- C46PC02 Detaliu montaj anodi Model 1.pdf.p7s
- C46PC04 Priza de potential Model 1.pdf.p7s
- C46PC03 Detaliu legatura Model 1.pdf.p7s
- C46PC05 Diagrama rezistivitate sol Model 1.pdf.p7s
- C46T02 Plan de situatie pl 1 Model 1.pdf.p7s
- C46T03 Plan de situatie pl 2 Model 1.pdf.p7s
- C46T04 detaliu traversare dj211 Model 1.pdf.p7s
- C46T05 Detaliu trav canal 1 anif Model 1.pdf.p7s
- C46T06 Detaliu trav canal 2 anif Model 1.pdf.p7s
- C46T07 detaliu cuplare in pichet 1 Model 1.pdf.p7s
- C46T08 detaliu cuplare in pichet 48 Model 1.pdf.p7s
- C46T09 detaliu montaj conducta in tub Model 1.pdf.p7s
- C46T10 Camin colectare scurgeri accidentale Model 1.pdf.p7s
- C46T11 Dispozitiv de aerisire Model 1.pdf.p7s
- C46T12 Borna marcare traseu Model 1.pdf.p7s
- C46T13 Montaj robinet in tub pr.pdf.p7s
- C46T14 Tub protector Model 1.pdf.p7s
- C46T15 Detaliul A de montaj Model 1.pdf.p7s
- C46T16 Detaliul B de montaj Model 1.pdf.p7s
- C46T17 Ghidaj Model 1.pdf.p7s
- C46T18 Prelungitor tija Model 1.pdf.p7s
- C46T19 Detaliu culoar de lucru Model 1.pdf.p7s
- C46T20 Schema de montaj Model 1.pdf.p7s
- ANEXA 4 PLAN DE SSM.pdf.p7s
- C.S. PROT CATODICA.pdf.p7s
- CS OPRISENESTI R2.pdf.p7s
- PT OPRISENESTI R2.pdf.p7s
- ctrct.pdf.p7s
- formule refacute.pdf.p7s
- FisaDate_No107442_IP.pdf
- Erata.htm

Data publicarii	02.08.13	Coduri CPV	45231113-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 21.08.13

Descriere: Executia lucrarilor de înlocuire a conductei de transport ?i?ei ? 8 5/8" Oprisenesti-Ciresu, în zona Depozit Oprisenesti, pe o lungime de 2 km. Valoarea estimata a achizitiei este de 1.096.735 lei. Cheltuielile diverse si neprevazute sunt in cuantum de 96.205 lei, reprezentand 8.77% din valoarea estimata si sunt incluse in valoarea estimata.

