

Executia lucrarilor pentru proiectul „Cresterea eficientei energetice a Blocurilor de locuinte nr. 13, str M Eminescu si nr. 80/2, Calea Zarandului, din Municipiul Deva”, cod SMIS 54630.

I.D.: 5291061

Documente participare:

- 7-370089.zip

Data publicarii	12.02.15	Coduri CPV	45321000-3
Termenul limita pentru depunere:	05.03.15	Pretul estimativ:	1.117.030,00 RON

Descriere: Executia lucrarilor pentru proiect „Cresterea eficientei energetice a Blocurilor de locuinte nr. 13, str M Eminescu si nr. 80/2, Calea Zarandului, din Municipiul Deva”, avand o valoare estimata de 1,117,030.44 lei, fara TVA, din care 1,082,848.75 pentru lucrari amenajare tren si investitia de baza, 10,403.63 lei pentru organizarea de santier si 23,778.06 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (procent 2,195880 % din lucrari amenajare tren si investitia de baza), detaliate pe urmatoarele 2 loturi: Lot 1. - Bloc 80/2 - Calea Zarandului; Valoarea estimata, fara TVA = 477,744.80 lei, din care 462,256.44 lei pentru lucrari amenajare tren si investitia de baza (2,682.98 lei - cap.1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului; 459,573.46 lei - cap.4: Cheltuieli ptr investitia de baza), 5,203.30 lei pentru organizare de santier (cap 5.1.1: Lucrari de constructii si instalatii) si 10,285.06 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (2,224968 % din valoarea lucrari amenajare tren si investitia de baza; Lot 2. - Bloc 13 - str M Eminescu; Valoarea estimata, fara TVA = 639,285.64 lei, din care 620,592.31 lei pentru lucrari amenajare tren si investitia de baza (13,627.25 lei - cap.1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului; 606,965.06 lei - cap.4: Cheltuieli ptr investitia de baza), 5,200.33 lei pentru organizare de santier (cap 5.1.1: Lucrari de constructii si instalatii) si 13,493.00 lei pentru cheltuieli diverse si neprevazute (2,174213 % din valoarea lucrari amenajare tren si investitia de baza; NOTA: Cheituielile diverse si neprevazute se vor calcula de fiecare ofertant, ca procent de 2,224968 % pentru Lot 1, respectiv procent de 2,174213 % pentru Lot 2, din valoarea lucrari amenajare tren si investitia de baza (cap. 1 si cap. 4, conform HG 28/2008) si se vor include in oferta financiara finala. Ofertantii vor evidentia in Formularul F1-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv, cheltuielile aferente cap. Diverse si neprevazute. Termenul pentru executia lucrarilor este de 7 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor, dar fara a depasi data de 30 noiembrie 2015 (termen care reprezinta durata de implementare a proiectului). Contractul de lucrari se va semna ulterior semnarii contractului de finantare, conform instructiunii nr. 62/24.01.2011 a Autoritatii de Management POR, atasata documentatiei de atribuire.