

**Executie de lucrari in cadrul obiectivului de investitii « LUCRARI DE REABILITARE MODERATA IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE - PRIMARIA REPEDEA - COMUNA REPEDEA, JUDETUL MARAMURES »**

I.D.: 90346043

Documente participare:

- FisaDate\_DF1198021.pdf
  - Caiet de sarcini Repedea-semnat.pdf
  - Clauze contractuale Repedea-semnat.pdf
  - Documentatie tehnico-economica Repedea.part1-semnat.rar
  - Anexa nr.1 la Fisa de Date Repedea-semnat.pdf
  - Documentatie tehnico-economica Repedea.part2-semnat.rar
  - Formulare Repedea-semnat.pdf
  - DUAE\_CERERE\_250413.xml
- 

Data publicarii	06.12.23	Coduri CPV	45453000-7 09331000-8 45232141-2 45261000-4 45310000-3 45321000-3
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	22.12.23	Pretul estimativ:	1.330.487,12 RON - 1.330.487,12 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: In cadrul acestei proceduri de achizitie autoritatea contractanta doreste achizitionarea contractului de executie de lucrari, constand in executie lucrarilor de constructii în cadrul proiectului «LUCRARI DE REABILITARE MODERATA IN VEDEREA CRESTERII EFICIENTEI ENERGETICE – PRIMARIA REPEDEA – COMUNA REPEDEA, JUDETUL MARAMURES ». Valoarea totala estimata a lucrarilor este de 1.330.487,12 lei fara TVA din care : 4.1 Construcții și instalații 1.032.624,00 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 72.900,00 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj 170.100,00 lei fara TVA 4.5 Dotari 28.775,14 lei fara TVA 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 26.087,98 lei fara TVA AC isi rezerva dreptul de a efectua modificari ale ctr. - art. 221 din Legea 98/2016 cu privire la urmatoarele aspecte: Modificari generate de solicitari ale proprietarilor rețelilor de utilitati; modificari ale duratei de executie ca urmare a aparitiei unor elemente independente de vointa Achizitorului sau Contractantului (epidemiile, pandemiile, cutremurele, inundatiile, alunecarile de teren, incendiile, razboaiele, revolutiile, decesul persoanelor responsabile, imbolnaviri, imposibilitatii desfasurarii activitatilor de catre personal din diferite motive, reducerile bugetare, nealocarea de catre finantatorul proiectului a sumelor necesare potrivit contractului de finantare, modificari tehnice in proada de executie etc); modificari legislative sau de norme tehnice/stasuri/normative/ standarde; modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu; modificari generate de autoritati locale/centrale, cerute prin diverse avize/acorduri/autorizatii; modificari generate de act. pret; modificari generate de renuntarea/modificarea / suplimentarea unor categorii de lucrari; modificari generate de optimizarea proiectului si adaptarea la contextul practic si concret; modificari generate de includerea de noi subcontractanti si/sau inlocuirea subcontractantilor initiali; modificari generate de schimbarea personalului cheie; modificari generate inlocuirea/schimbarea contractantului; modificari generate de expertize tehnice; modificari ale valorii contractului prin diminuarea sau suplimentarea valorii acestuia urmare a modificarilor mentionate mai sus. De asemenea, tinand cont ca procedura de atribuire este pentru executie de lucrari, ofertele se vor intocmi pornind de la cantitatile de lucrari estimate in proiectul tehnic, precum si a faptului ca pretul final ce urmeaza a fi platit se va determina doar dupa executia lucrarilor, pe baza cantitatilor de lucrari efectiv executate (dupa masuratori) pentru finalizarea investitiei, valoarea contractului semnat cu ofertantul desemnat castigator poate suferii modificari din punct de vedere financiar in sensul suplimentarii/ diminuarii valorii acestuia, dar fara sa se aduca atingere art. 221 alin. (11) din Legea 98/2016. Durata contractului de execuție a lucrărilor este de 6 luni de la data mentionata in Ordinul de Incepere al Lucrarilor si perioada de garanție a lucrărilor și de notificare a defectelor de 60 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor. Nota: Conform prevederilor art. 161 alin. (1) si (2) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare adresate de operatorii economici, cu 6 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor, în măsura in care solicitările de clarificări sunt transmise Autorității contractante cu cel puțin 9 zile înainte de data limita de depunerea ofertelor (termen conform art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare), precizat la cap. I.1. din Fisa de date (9 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor)

---