

TRAVERSE DE LEMN 3 LOTURI - SRCF BRASOV

I.D.: 61723085

Documente participare:

- Anexa 1 CS -Necesar Lot 1 Traverse de lemn normale impregnate-semnat.pdf
- Anexa 2 CS - Cantitati grafic Lot 1 Traverse de lemn normale impregnate-semnat.pdf
- CS Lot 1 - Traverse de lemn normale impregnate-semnat.pdf
- Model contract Lot 1 - Traverse de lemn normale impregnate-semnat.pdf
- Anexa 1 CS -Necesar Lot 2 Traverse de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale-semnat.pdf
- Anexa 2 CS - Cantitatigrafic Lot 2 Traverse de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale-semnat.pdf
- CS Lot 2 - Traverse de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale-semnat.pdf
- Model contract Lot 2-Traverse de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale-semnat.pdf
- Anexa 1 CS - Necesar cantitati grafic - Lot 3 -Traverse de lemn impregnate speciale pentru poduri de cale ferata-semnat.pdf
- CS Lot 3 -Traverse de lemn impregnate speciale pentru poduri de cale ferata-semnat.pdf
- Formulare Traverse de lemn lot 123-semnat.docx
- Model de contract - Lot 3 -Traverse de lemn impregnate speciale pentru poduri de cale ferata-semnat.pdf
- FisaDate_DF1126756.pdf
- DUAE_CERERE_142330.xml

Data publicarii	08.10.21	Coduri CPV	34947100-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.10.21	Pretul estimativ:	1.162.169,66 RON - 1.162.169,66 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: LOT 1 - "Traverse de lemn normale impregnate": pentru înlocuirea traverselor de lemn necorespunzătoare existente în curbe cu supralărgiri și la joante, cu traverse de lemn normale impregnate din stejar, în scopul menținerii condițiilor de circulație și pentru a preveni agravarea restricțiilor de circulație existente. Descrierea traverselor de lemn normale impregnate este prevăzută în Caietul de sarcini nr. 210/1/584/2021. Graficul de livrare este de trei (3) luni de la data semnării contractului conform Anexei 2 nr. 250/726/22.09.2021 la Caietul de sarcini nr. 210/1/584/2021 - Cantități, Grafic de livrare.

LOT 2 - "Traverse de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale": pentru înlocuirea traverselor de lemn necorespunzătoare existente pe aparatele de cale, cu traverse de lemn speciale impregnate din stejar, în scopul menținerii condițiilor de circulație și pentru a preveni agravarea restricțiilor de circulație existente. Descrierea traverselor de lemn impregnate speciale pentru aparate de cale este prevăzută în Caietul de sarcini nr. 210/1/585/2021. Graficul de livrare este de trei (3) luni de la data semnării contractului conform Anexei 2 nr. 250/732/22.09.2021 la Caietul de sarcini nr. 210/1/585/2021 - Cantități, Grafic de livrare.

LOT 3 - "Traverse de lemn impregnate speciale pentru poduri de cale ferată": pentru înlocuirea traverselor de lemn necorespunzătoare existente pe poduri, cu traverse de lemn impregnate speciale pentru poduri din stejar, în scopul menținerii condițiilor de circulație și pentru a preveni agravarea restricțiilor de circulație existente. Descrierea traverselor de lemn impregnate speciale pentru poduri de cale ferată este prevăzută în Caietul de sarcini nr. 220/1/591/08.09.2021. Graficul de livrare este de șase (6) luni de la data semnării contractului conform Anexei 1 nr. 220/631/2021 la Caietul de sarcini nr. 220/1/591/2021 - Cantități, Grafic de livrare. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire până în a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări/informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire în a 4-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. Entitatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită stabilită. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă.
