

"Achiziție servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4", Cod SMIS 2014+:120479

I.D.: 35347065

Data publicarii	17.04.19	Coduri CPV	71322000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	121.333,76 RON - 121.333,76 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice, faza Pt + DE + AE și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului până la semnarea procesului verbal de la recepția finală în cadrul proiectului "Creșterea Eficienței Energetice în cadrul clădirilor Rezidențiale din Municipiul Craiova - CEERT L4", Cod SMIS 2014+:120479, conform cerințelor caietului de sarcini nr. 193952/ 28.11.2018 Rev.1 din 18.01.2019, respectiv pentru 4 blocuri: -Blocul O7 situat pe str. Calea București, nr. 92 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul O8 situat pe str. Calea București, nr. 94 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. - Blocul O10 situat pe str. Calea București, nr. 100 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime S+P+4E. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. -Blocul U7 situat pe str. Calea București, nr. 102 este o construcție alcătuită dintr-un singur tronson cu regim de înălțime D+P+8E+Et.Th. Accesul pe amplasament se face din strada Calea București prin intermediul unei alei asfaltate. Orice prelungire a termenului de execuție pentru lucrări atrage după sine prelungirea perioadei de prestare a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului cu aceeași perioadă (fără plata suplimentară) și cu redistribuirea activităților pe durata proiectului în funcție de graficul de execuție.
