

Achiziție servicii de elaborare a proiectului tehnic, a serviciilor de asistență tehnică , execuția lucrărilor de construcții și instalații și furnizarea de echipamente și dotări pentru proiectul "Modernizare pista de biciclete si infrastructura pietonala. Modernizare autobaza si statii de autobuze, pentru transportul de calatori" - COD SMIS 120204

I.D.: 47865078

Documente participare:

- raspuns solicitare de clarificare nr. 1-semnat.pdf
- EN1018907.docx
- RCAE_Parte desenata Obiectul 1-semnat.pdf
- RETF - F2_F3 Bocsa-semnat.pdf
- RETF2-BOCSA - corp C3 existent-semnat stampilat-semnat.pdf
- RETF2-EXPERTIZA BOCSA C4 rev.0 stampilata-semnat.pdf
- RPREC_1_Model_F - Lista de echipamente dotari mijloace de transport lucrari sau servicii-semnat.pdf
- RPREC_1_Parte desenata 06.12.2018-semnat.pdf
- RPREC_PARTE DESENATA COMPLETARI-OPTIMIZAT-semnat.pdf
- CU Bocsa semnat-semnat.pdf
- RETF - Echipamente OB1 1-semnat.pdf
- RPREC_1_Model_F - Lista de echipamente dotari mijloace de transport lucrari sau servicii-semnat.pdf.p7m
- Caiet de sarcini proiectareexecutie furnizare proiect cod SMIS 120204-semnat.pdf
- 20200306_5_Formulare PTexecfurnizare BOCSA RA-semnat.DOCX
- model de contract cod SMIS 120204-semnat.pdf
- Deviz general consolidat-semnat.pdf
- EXPERTIZA CLADIRE AUTOBAZA semnat-semnat.pdf
- EXPERTIZA LUCRARI RUTIERE semnat-semnat.pdf
- Obiect I_ DALI _ deviz clarificare 4 ETF-semnat.pdf
- Obiect II_ DALI deviz- Clarificare 4-semnat.pdf
- PARTEA DESENATA INSTALATII SANITARE-semnat.pdf
- RCAE_Parte desenata ELECTRICE -OPTIMIZAT-semnat.pdf
- RCAE_Parte desenata IS-IT-OPTIMIZAT 1-semnat.pdf
- RCAE_Parte desenata IS-IT-OPTIMIZAT-semnat.pdf
- FisaDate_DF1082725.pdf
- DUAE_CERERE_64821.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.04.20 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.06.20 | Pretul estimativ: | 7.532.177,40 RON - 7.532.177,40 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Servicii de proiectare pentru elaborare a proiectului tehnic , servicii de asistența tehnică din partea proiectantului și achiziție de construcții și instalații , furnizare și montare stații de îmbarcare –debarcare pentru calatori , rasteluri de biciclete, echipament /mobilier autobază pentru proiectul "Modernizare pista de biciclete si infrastructura pietonala. Modernizare autobaza si statii de autobuze, pentru transportul de calatori" - COD SMIS 120204, in conformitate cu obiectele de investitie cuprinse in documentatiile tehnico-economice, faza DALI: Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) a "MODERNIZARE PISTĂ DE BICICLETE ȘI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ. MODERNIZARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZE, PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI" - OBIECTUL 1 - LUCRĂRI RUTIERE, cuprinde urmatoarele obiecte: A. Infrastructura velo B. Infrastructura pietonală C. Stații pentru mijloace de transport în comun D. Rasteluri biciclete E. Achizitia de autobuze electrice și stații de încărcare aferente F. Sistem e-ticketing (ITS) Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) a "MODERNIZARE PISTĂ DE BICICLETE ȘI INFRASTRUCTURĂ PIETONALĂ. MODERNIZARE AUTOBAZĂ ȘI STAȚII DE AUTOBUZE, PENTRU TRANSPORTUL DE CĂLĂTORI" - OBIECTUL 2 - MODERNIZARE AUTOBAZA, cuprinde urmatoarele obiecte: G. Realizarea unei autobaze la standarde europene si a unui spatiu administrativ calitativ si eficient din punct de vedere energetic si functional H. Echipamente și dotări instalate în autobază Executia lucrarilor, parte a acestui contract se vor referi exclusiv la obiectele A-H enumerate mai sus; CU EXCEPȚIA obiectelor E și F, necesar a fi dezvoltate la nivelul documentatiei tehnico-economice (PTE/DTAC) ce face obiectul prezentului contract, însă nu sunt parte a contractului de execuție lucrări/furnizare. Valoarea estimată fără TVA este de 7 532 177,40 lei din care: - 105 000,00 lei reprezintă servicii de elaborare a proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului de investiție inclusiv asistența tehnică din partea proiectantului plus verificarea tehnică de calitate a proiectantului (verificator). Pentru elaborare proiect tehnic și verificator 90 000 lei iar asistenta tehnică din partea proiectantului 15 000 lei . - 7 064 851,40 lei reprezintă cheltuiala pentru execuția lucrărilor de infrastructură (lucrări rutiere și modernizare autobază) - 362 326, 00 lei reprezintă cheltuiala pentru stațiile de încărcare-debarcare călători , rasteluri biciclete și echipamente /mobilier autobază. Menționați aici numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 8 zile Menționați numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor (unul sau două termene) la care Autoritatea Contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 5 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).
