

Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - 5 Componente" - Mun Brasov, Proiect C5-A3.1-80 - Imobil B-dul 15 Noiembrie nr.50

I.D.: 96856450

Documente participare:

- 1_PLAN DE SITUATIE BLOC 50 semnat.pdf
- 2_PLAN PARTER BLOC 50 semnat.pdf
- 3_PLAN ETAJ CURENT BLOC 50 semnat.pdf
- 4_PLAN TERASA BLOC 50. semnatpdf.pdf
- 5_SECTIUNE BLOC 50 semnat.pdf
- 6_FATADA SUD - EST FATADA NORD - VEST semnat.pdf
- Anexa 1 la CS - Formular propunere tehnica_15 NOV 50 semnat.pdf
- Anexe semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC 15NOV 50 SCAN -2779-15.04. semnatpdf.pdf
- Aviz Emis DISTRIGAZ 26208 din 23.03.2023 semnat.pdf
- FisaDate_DF1211973.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE - Bd. 15 Noiembrie 50 semnat.pdf
- Clasare notificare mediu 2443 din 02.03.2023. semnatpdf.pdf
- CS PTEXEC_15 NOV 50 semnat.pdf
- CU 2771 din 11.10.2022_15 nov50 semnat.pdf
- DALI 15 nov. 50_semnat semnat.pdf
- DG S2 15 Nov.50A_semnat semnat.pdf
- Documentar foto semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA BD 15NOIEMBRIE 50 SCAN semnat.pdf
- Extras CF 115234 15 Nov. 50. semnatpdf.pdf
- FATADA SUD - EST FATADA NORD - VEST semnat.pdf
- IE1 IE2 semnat.pdf
- SECTIUNE BLOC 50 semnat.pdf
- SECTIUNEA FORMULARE - Bd. 15 Noiembrie 50.docx
- semnat_DG_S1_Statii incarcare_completat semnat .pdf
- stampilat--Studiu-alternative-_15nov-nr50 semnat.pdf
- Incheiere 15 nov 50 semnat.pdf
- mem arh. semnatpdf.pdf
- MODEL CONTRACT LUCRARI BLOCURI - Bd. 15 Noiembrie 50 semnat.pdf
- PAD avizat semnat.pdf
- PLAN DE SITUATIE BLOC 50 semnat.pdf
- PLAN ETAJ CURENT BLOC 50 semnat.pdf
- PLAN PARTER BLOC 50 semnat .pdf
- PLAN TERASA BLOC 50. semnatpdf.pdf
- pv rec OCPI 15 Nov 50. semnatpdf.pdf
- Referate verificare semnat.pdf
- DUAE_CERERE_276254.xml

Data publicarii	19.04.24	Coduri CPV	45000000-7 45310000-3 71322000-1
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.05.24	Pretul estimativ:	3.362.652,86 RON - 3.362.652,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: ntocmire DTAC, PT, DDE, Asistenta tehnica din partea proiectantului, Intocmire certificat energetic la finalizarea lucrarilor și Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Renovarea energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale - 5 Componente" - Municipiul Brasov, Proiect C5-A3.1-80 - Imobil B-dul 15 Noiembrie nr.50 . Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări în a 6 -a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

