

## **Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Olanesti**

I.D.: 107518

Documente participare:

- Cap0\_Formulare lucrari.docx.p7s
- Capit. 1\_Conditii contractuale obligatorii.docx.p7s
- Capit.2\_Sect.1\_Specificatii Generale.zip.001.p7s
- Capit.2\_Sect.2\_Specificatii Civile.zip.001.p7s
- Capit.2\_Sect.3\_Specificatii Mecanice.zip.001.p7s
- Capit.2\_Sect.4\_Specificatii Electrice.zip.001.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.001.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.002.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.003.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.004.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.005.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.006.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.007.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.008.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.009.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.010.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.011.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.012.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.013.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.014.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.015.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.016.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.017.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.018.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.019.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.020.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.021.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.022.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.023.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.024.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.025.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.026.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.027.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.028.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.029.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.030.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.031.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.032.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.033.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.034.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.035.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.036.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.037.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.038.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.039.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.040.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.041.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.042.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.043.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.044.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.045.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.046.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.047.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.048.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.049.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini - Planse.zip.050.p7s



- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.046.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.045.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.050.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.043.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.051.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.041.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.052.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.048.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.042.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.053.p7s
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.044.p7s
- Capitol 4 Caiet de sarcini Liste.zip.001.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.009.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.007.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.004.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.005.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.010.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.001.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.003.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.006.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.002.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.008.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.017.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.016.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.013.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.012.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.014.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.015.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.011.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.024.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.023.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.018.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.019.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.021.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.020.p7s
- Capitol 5 Caiet de sarcini Informatii parte din Contract.zip.022.p7s
- DetaliiProcedura.htm
- Capitol 3 Caiet de sarcini Planse.zip.049.p7s
- Erata.htm

---

Data publicarii 27.08.13 Coduri CPV 45000000-7 45231300-8 45232150-8 45232151-5 45232400-6

---

Termenul limita pentru depunere: 21.10.13 Pretul estimativ: 30.140.910,00 RON

---

Descriere: Sistem de alimentare cu apa: - trei statii de pompare noi ce vor alimenta Olanesti Bai, Olanesti Sat si Cheia; - extinderea retelei de alimentare cu apa cu 12.130 m de conducta; - reabilitarea unei lungimi de 4.737m din sistemul de alimentare; - construirea unui rezervor de 500 mc apa;. Sistem de colectare ape uzate: - extinderea retelei de colectare ape uzate cu 6.095 m de conducta de diam Dn 250, Dn 300 si Dn 600; - reabilitarea a 3.907 m de retea de canalizare (conducte cu diametre cuprinse intre 300-600 mm); - construirea a 11 statii noi de pompare apa uzata; conductele de refulare au o lungime totala de 791 m Procent lucrari diverse si neprevazute -9,92 % din valoarea estimata a contractului Valoare lucrari diverse si neprevazute -2.719.277 lei.

---