

EXTINDERE FRONT CAPTARE SI RETELE DE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SFANTU GHEORGHE , JUDETUL IALOMITA

I.D.: 41084095

Documente participare:

- FisaDate_DF1072491.pdf
- Caiet de sarcini .pdf
- model contract.pdf
- formulare .pdf
- CV4.pdf
- CV5.pdf
- CV3.pdf
- CV2.pdf
- CV1.pdf
- Detaliu camin golire.pdf
- EXTINDERE RETELE APA PARTE SCRISA.pdf
- LISTE CANTITATI.pdf
- MEM GENERAL.pdf
- PIESE DESENATE.pdf
- RS 11_Retele situate intre Str. Crinului si Bujorului.pdf
- RD 08_Detalii montaj vane ingropate.pdf
- REZISTENTA.pdf
- RS 00_Schema Planselor.pdf
- RS 01_Retele situate pe Str. Paltinului si Garii.pdf
- RS 02_Retele situate intre Str. Bisericii si Musetelului.pdf
- RS 03_Retele situate intre Str. Musetelului si Merilor.pdf
- RS 04_Retele situate intre Str. Merilor Nucilor si Brazilor.pdf
- RS 05_Retele situate intre DN 2A si Str. Salciei.pdf
- RS 06_Retele situate intre DN 2A si Str. Salcamilor.pdf
- RS 07_Retele situate intre Str. Salcamilor si Teilor.pdf
- RS 08_Retele situate intre Str. Salciei si Fagului.pdf
- RS 09_Retele situate intre Str. Ciresului si Pinului.pdf
- RS 10_Retele situate intre Str. Bujorului si Trandafirului .pdf
- RS 12_Retele situate intre DN 2A si Str. Bisericii.pdf
- RS 13_Retele situate intre Str. Trandafirului si Gladiolei.pdf
- RS 14_Retele situate intre Str. Iasomei si Gladiolei.pdf
- RS 15_Retele situate intre Str. Crinului si Magnoliei.pdf
- STATIE TRATARE - POMPARE.pdf
- PIESE DESENATE.pdf.p7s
- PS 02_Plan de situatie.pdf
- RD 01_Sectiune tip pentru montarea conductelor din PEHD.pdf
- autorizatie construire.pdf
- avize.pdf
- DUAE_CERERE_48149.xml
- documente raspuns Front captare .pdf
- raspuns clarificari Front captare.pdf
- AVIZ.pdf

Data publicarii	07.01.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	29.01.20	Pretul estimativ:	1.830.650,36 RON - 1.830.650,36 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: realizarea unui foraj de adâncime medie pentru alimentarea cu apă ; - extinderea rețelei de alimentare cu apă, cu lungime de 6322 m; - realizarea unui rezervor de înmagazinare cu un volum de 50 mc; - reechiparea stației de pompare; - procurarea și montarea unei stații de tratare; Contract de achiziție publică, cu desfășurare integrală în SICAP (online). Valoarea totală estimată a contractului de lucrări: este de 1.830.650,36 lei fără TVA, valoare formată din: - Construcții și instalații (cap 4.1) = 987.062,81 lei fără TVA , din care : - 4.1.1 Front captare - 198.939,90 lei fara TVA ; - 4.1.2 Rețea de apă - 484.676,92 lei fara TVA ; - 4.1.3 Gospodărie apă - 212.900 lei fara TVA ; - 4.1.4 Stație de tratare - 90.545,99 lei fara TVA ; - Montaj utilaje , echipamente tehnologice și funcționale (cap.4.2) = 47.260,73 lei fara TVA; - Utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj (cap. 4.3) = 655.097,00 lei fără TVA; - Dotări (cap.4.5)= 116.391 lei fara TVA ; - Organizare de șantier cap. 5.1 Organizare de șantier = 24.563,82 lei fara TVA , din care : - Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier (cap 5.1.1) = 9.027,90 lei fara TVA ; - Cheltuieli conexe organizării șantierului (cap.5.1.2) = 15.535,93 lei fara TVA ; - Probe tehnologice și teste (cap.6.2) = 275 lei fara TVA ; Valoarea estimată a contractului s-a determinat conform devizelor estimative, ce au la bază prețurile la materiale, tarifele la mână de lucru, tarifele la utilaje și tarifele la transporturi, prețuri/tarife medii practicate de operatorii economici pentru astfel de lucrări, la nivel național, valori cuprinse în devizul general al documentației tehnice întocmite de proiectant și avizate de autoritatea contractantă. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 14 zile. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare în a-6-a zi dinainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
