

Lucrări de execuție pentru proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Zelk Zoltan, Orașul Valea lui Mihai"

I.D.: 68130220

Documente participare:

- IV.01 Avize - semnat-semnat.pdf
- III.03 Parte desenata - Rez Corp existent - semnat---compressed-semnat.pdf
- IV.02 Certificat de urbanism - semnat-semnat.pdf
- IV.03 Autorizatie de construire 24-20.10.2021 scoala - semnat-semnat.pdf
- II.06 Memoriu tehnic - IT si IS - semnat_opt-1-120-semnat.pdf
- II.05 Memoriu tehnic - IG - semnat-semnat.pdf
- II.06 Memoriu tehnic - IT si IS - semnat_opt-121-170-semnat.pdf
- II.06 Memoriu tehnic - IT si IS - semnat_opt-171-190-semnat.pdf
- II.06 Memoriu tehnic - IT si IS - semnat_opt-191-semnat.pdf
- 3. Formulare-semnat.doc
- 4. Contract executie-semnat.doc
- 5. Caiet de sarcini.pdf
- II.03 Memoriu tehnic - ISU - semnat_opt---p1-semnat.pdf
- II.03 Memoriu tehnic - ISU - semnat_opt---p2-semnat.pdf
- II.04 Memoriu tehnic - IE - semnat---p1-semnat.pdf.p7s
- II.04 Memoriu tehnic - IE - semnat---p2-semnat.pdf.p7s
- II.04 Memoriu tehnic - IE - semnat-pag1-67-semnat.pdf.p7s
- I.01 OPIS PTSolicitari clarificari-semnat.pdf.p7s
- I.02 Referate de verificare - semnat-semnat.pdf.p7s
- I.03 Plan SSM - semnat-semnat.pdf.p7s
- FisaDate_DF1144213.pdf
- II.07 Caiet de sarcini - semnat_opt-semnat.pdf.p7s
- III.02 Parti desenate - Rezistenta Corp nou - semnat---p4-semnat.pdf.p7s
- III.02 Parti desenate - Rezistenta Corp nou - semnat---p2-semnat.pdf.p7s
- III.02 Parti desenate - Rezistenta Corp nou - semnat---p3-semnat.pdf.p7s
- III.02 Parti desenate - Rezistenta Corp nou - semnat---p1-semnat.pdf.p7s
- III.02 Parti desenate - Rezistenta Corp nou - semnat---p5-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p2-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p1-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p3-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p4-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p6-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p5-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p7-semnat.pdf.p7s
- III.01 Parti desenate - arhitectura - semnat---p8-semnat.pdf.p7s
- Liste de cantitati fara valori pentru licitatie---p1-semnat.pdf.p7s
- Liste de cantitati fara valori pentru licitatie---p2-semnat.pdf.p7s
- Liste de cantitati fara valori pentru licitatie---p3-semnat.pdf.p7s
- II.01 Memoriu tehnic - arhitectura - semnat_opt-semnat.pdf.p7s
- II.02 Memoriu tehnic - rezistenta - semnat_opt-semnat.pdf.p7s
- DUAE_CERERE_169999.xml

Data publicarii	15.04.22	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	04.05.22	Pretul estimativ:	11.192.032,93 RON - 11.192.032,93 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Se propune executia de lucrari pentru proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Zelk Zoltan, Orașul Valea lui Mihai", astfel: cladirea existenta propusa spre reabilitare are regim de inaltime P+1E iar cladirea nou propusa va avea regimul de inaltime P+2E, cabina poarta propusa va avea regimul de inaltime P. Valoarea totala estimată a achiziției este de 11.192.032,93 lei fara TVA. Valoarea estimată a achiziției este constituită din următoarele linii bugetare (valori fără TVA): Capitolul 1: Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului: 273.720,91 lei 1.2 Amenajarea terenului: 273.720,91 lei Capitolul 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 71.829,12 lei Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază: 10.692.769,52 lei 4.1 Constructii si instalatii: 9.955.991,45 lei 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale: 0,00 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj: 736.778,07 lei Capitolul 5: Organizare de santier: 153.713,38 lei 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 72.791,33 lei 5.1.2 Chelt conexe organizarii de santier: 80.922,05 lei Nota: Cap. 4.5 Dotari se va licita separat. Proiectul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Zelk Zoltan, Orașul Valea lui Mihai" este necesar și oportun prin prisma faptului ca va contribui la atingerea obiectivelor privind reabilitarea cladirii existente, cu destinatia de scoala gimnaziala si construirea unui corp nou care va deservi scoala gimnaziala. Corpul de cladire vine in completarea scolii existente si va dispune de sali de clasa si grupuri sanitare si va avea regimul de inaltime P+2E. Obiectivul general al proiectului este reabilitarea cladirii existente, cu destinatia de scoala gimnaziala si construirea unui corp nou care va deservi scoala gimnaziala in vederea imbunatatirii infrastructurii educaționale la Școala Gimnazială Zelk Zoltan. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 13. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile față de data limită de depunere a ofertelor.
