

## **Lucrări de construcții pentru obiectivul: Modernizare drumuri de interes local in zona Centrala, Serbanesti-Bela si Miculesti Diaconesti din Orasul Pucioasa, judetul Dimbovita-Partea I**

I.D.: 40235230

---

Data publicarii	22.11.19	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 5.862.138,83 RON - 5.862.138,83 RON

---

Descriere: Prin contractul de lucrări se vor reabilita / moderniza 6 drumuri locale având o lungime cumulată de 3993 ml. Din punct de vedere administrativ, drumurile ce se intenționează a fi reabilitate / modernizate se situează în administrația orașului Pucioasa și reprezintă drumurile ce asigură accesul riveranilor la locuințele proprii, având o lungime cumulată de aproximativ 3993 ml, incluzând toate elementele necesare modernizării, și anume: Mădești-Brebenești are o lungime ce va fi modernizată de 575,68 m. 9 Mai are o lungime ce va fi modernizată de 499,94 m împărțită astfel: strada 9 Mai (1) cu o lungime de 372,07 m și strada 9 Mai (2) cu o lungime de 127,87 m. Soarelui are o lungime ce va fi modernizată de 1076,94 m împărțită astfel: Soarelui 1 - 698,88 m, Soarelui 2 - 204,20 m, Soarelui 3 - 173,86 m. Păltiniș are o lungime ce va fi modernizată de 931,48 m. Narciselor are o lungime ce va fi modernizată de 310,55 m. Colinei are o lungime ce va fi modernizată de 598,00 m. Conform bugetului proiectului, valoarea totală estimată aferentă lucrărilor de construcții pentru obiectivul: Modernizare drumuri de interes local in zona Centrala, Serbanesti-Bela si Miculesti Diaconesti din Orasul Pucioasa, judetul Dimbovita-Partea I" este de 5.862.138,83 lei. Lucrările care se vor executa sunt: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1 Construcții și instalații Lucrări de intervenții: Obiect 01: STR. MANDESTI Obiect 02: STR. SOARELUI Obiect 03: STR PALTINIS Obiect 04: STR.NARCISELOR Obiect 05: STR.COLINEI Obiect 06: STR.9 MAI CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 5.1.1 Lucrări de construcții și instalatii aferente organizării de șantier 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

---