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Lucrări	de	execuţie	a	proiectului	P3	-	“Înnoirea	parcului	de
material	rulant	al	operatorului	de	transport,	inclusiv
implementarea	Sistemului	Automat	de	Taxare,	si	a	Sistemului
de	Management	al	Flotei	si	crearea	sistemului	de	informare
dinamica	a	calatorilor	in	statii	si	vehicule",	cod	SMIS	128315	şi
a	proiectului	“	Reabilitare	poduri	peste	râul	Bârzava	şi
Bârzaviţa	în	Municipiul	Reşiţa"

Documente	participare:
EN1032855.docx
NJ	anulare	procedura.pdf
L	1	1.7.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB2	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.6.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB1	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.8.1.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB5.1	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.8.2.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB5.2-	parte	desenata.pdf
L	1	1.8.3.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB5.3-	parte	desenata.pdf
L	1	1.8.4.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	OB5.4-	parte	desenata.pdf
L	1	1.8.5	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	SSI-	parte	desenata.pdf
L	1	1.9.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	H.V.A.C.	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.10.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	H.V.A.C.-	parte	desenata.pdf
L	1	1.11.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	SANITARE	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.12.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	SANITARE	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.13.	Proiect	instalatie	gaz.pdf
L	2	2.13.	Amenajare	peisagistica	-	parte	desenata.pdf
L	2	2.14.	Formular	F5	-	Fise	tehnice.pdf
L	2	2.25.	Formular	F6	-	Grafic	de	executie.pdf
L	2	2.27	DTOE.pdf
L	1	1.14.	Infrastructura	rutiera	-	platforme	-	Parte	scrisa.pdf
L	1	1.15.	Infrastructura	rutiera	-	platforme	-	Parte	desenata.pdf
L	1	1.16.	Retele	edilitare	-	Platforme	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.17.	Retele	edilitare	-	Platforme	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.18.	Amenajare	Peisagistica	-parte	scrisa.pdf
L	1	1.19.	Amenajare	Peisagistica	-parte	desnata.pdf
L	1	1.20.	Instalatii	electrice	-	Iluminat	Autobaza	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.21.	Instalatii	electrice	-	Iluminat	Autobaza	-	parte	desenata.pdf
L	1	1.22.	Sistem	management	trafic	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.23.	Sistem	management	trafic	-	parte	desenata.pdf
Informatii	P3	-	fac	parte	din	contractComponenta	B	-	Lot	2.rar
L	1	1.24.	Instalatii	electrice-Canalizatii	electrice	-	parte	scrisa.pdf
L	1	1.25.	Instalatii	electrice-Canalizatii	electrice	-	parte	desenata.pdf
Informatii	P3	care	nu	fac	parte	din	contract	-	Componenta	B	-	Lot	2.rar
Informatii	P3	care	nu	fac	parte	din	contractLot	1	partea	1.rar
Informatii	P3	care	nu	fac	parte	din	contractLot	1	partea	2.rar
Informatii	P3	care	nu	fac	parte	din	contractLot	1	partea	3.rar
Informatii	Reabilitare	poduricare	nu	fac	parte	din	contract-	Lot	3.rar.p7s
Informatii	Reabilitare	podurifac	parte	din	contract-	Lot	3.rar.p7s
Instructiuni	pentru	ofertanti	.doc.p7s
Liste	cantitati	Componenta	A.rar.p7s
Liste	cantitati	Componenta	B.rar.p7s
Liste	cantitati	Reabilitare	poduri.rar.p7s
Preambul	la	lista	de	cantitati.doc.p7s
L	3	3.1.	Reabilitare	poduri	-	parte	scrisa.rar.p7s
L	3	3.2.	Reabilitare	poduri	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	3	3.3.	Reabilitare	poduri	-	F6-	Grafice	de	executie.pdf.p7s
L	3	3.7	Reabilitare	poduri	-	DTOE.pdf.p7s
L	2	2.1.	MEMORIU	TEHNIC	GENERAL-	PT	-Resita	III.pdf.p7s
L	2	2.2.	Infrastructura	rutiera	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	2	2.3.	Infrastructura	rutiera	-	parte	desenata.pdf.p7s



L	2	2.4.	Retele	edilitare	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	2	2.5.	Retele	edilitare	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	2	2.6.	Instalatii	electrice	de	iluminat	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	2	2.7.	Instalatii	electrice	de	iluminat	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	2	2.8.	Sistem	management	de	trafic-parte	scrisa.pdf.p7s
L	2	2.9.	Sistem	management	de	trafic-parte	desenata.pdf.p7s
L	2	2.11.	Instalatii	electrice	-	Canalizatii	electrice	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	2	2.10.	Instalatii	electrice	-	Canalizatii	electrice	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	2	2.12.	Amenajare	peisagistica	-	parte	scrisa.pdf.p7s
Cadrul	General	-	CG	partea	2	semnat	.pdf.p7s
FisaDate_DF1130812.pdf
L	1	1.1.	Arhitectura	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	1	1.0.	MEMORIU	GENERAL	PT	DE.pdf.p7s
L	1	1.2.1.	Arhitectura	1	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.2.2.	Arhitectura	2	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.2.3.	Arhitectura	3	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.2.4.	Arhitectura	4	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.2.5.	Arhitectura	5	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.2.6.	Arhitectura	6	-	parte	desenata.pdf.p7s
Formular	de	propunere	tehnica	-	P3	-	Lot	2.docx.p7s
L	1	1.2.7.	Arhitectura	7	-	parte	desenata.pdf.p7s
L	1	1.3.	Structura	de	rezistenta	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	1	1.4.	Structura	de	rezistenta	-	parte	desenata.rar.p7s
L	1	1.5.	Instalatii	cladiri	-	INSTALATII	ELECTRICE	-	parte	scrisa.pdf.p7s
L	1	1.27.	Formular	F5	-	Fise	tehnice.pdf.p7s
L	1	1.28.	Formular_F6_GRAFIC	EXECUTIE.pdf.p7s
CS	Lucrari	civile	-	CG.DOC.p7s
Criterii	de	punctare	.doc.p7s
CS	Lucrari	Electrice	si	ICA	-	CG.DOC.p7s
CS	Lucrari	Mecanice	-CG.DOC.p7s
Formular	de	propunere	tehnica	-	P3	-	Lot	1.docx.p7s
Formular	de	propunere	tehnica	-	P3	-	Lot	3.docx.p7s
Formular	Propunere	Financiara	Lot	1	.doc.p7s
Formular	Propunere	Financiara	Lot	2.doc.p7s
Formular	Propunere	Financiara	Lot	3.doc.p7s
Formulare	.doc.p7s
Informatii	P3	-	fac	parte	din	contractComponenta	A	-	Lot	1.rar.p7s
CS	Cadrul	General	-	partea	1	semnat.pdf.p7s
DUAE_CERERE_147854.xml
DUAE_CERERE_147863.xml
DUAE_CERERE_147855.xml
DUAE_CERERE_147849.xml

Data
publicarii

17.11.21 Coduri	CPV 45213350-1	45233120-6	45221119-9

Termenul
limita
pentru
depunere:

10.01.22 Pretul	estimativ: 69.413.391,76	RON	-	69.413.391,76	RON



Descriere: Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această	procedură	este	execuţia	tuturor	lucrărilor
identificate	în	volumele	anexate	prezentei	documentatii	şi	anexele	aferente	şi	include:	i.
realizarea	lucrarilor	de	executie	pentru	toate	obiectele	cuprinse	in	documentatia	tehnico-
economica	atasata,	pentru	fiecare	lot	in	parte;	ii.	achiziţionarea	tuturor	materialelor	şi
produselor	necesare,	a	tuturor	utilajelor,	mijloacelor	şi	echipamentelor	necesare	pentru
execuţia	lucrărilor;	iii.	orice	activitate	sau	lucrare	provizorie	necesară	pentru	pregătirea
şantierului	pentru	executarea	lucrărilor	şi	realizarea	activităţilor	şi	lucrărilor	temporare;	iv.
transportul	la	şantier	a	oricăror	materiale,	utilaje,	componente	şi	echipamente	de	lucru,	a
oricărui	mijloc	normal	sau	extraordinar	necesar	pentru	execuţia	lucrărilor;	v.	efectuarea
tuturor	testelor	relevante	şi	teste	solicitate	prin	legislaţia	şi	reglementările	în	domeniul
sistemului	de	asigurare	a	calităţii	în	construcţii,	pentru	fiecare	specialitate	si	obiect	in
parte;	vi.	Consumabilele	necesare	pentru	execuţia	lucrărilor	şi	realizarea	testărilor;	vii.
întreţinerea	normală	şi	extraordinară	a	lucrărilor	până	la	predarea	acestora	către
Autoritatea	Contractantă;	viii.	activităţi	şi	consumabile	necesare	pentru	menţinerea
şantierului	curat	şi	funcţional,	demontarea	şi	îndepărtarea	oricăror	lucrări	sau	activităţi
provizorii;	ix.	pregătirea	tuturor	documentaţiilor	necesare	Contractantului	pentru	execuţia
lucrărilor,	documentaţii	care	includ,	dar	nu	se	limitează	la:	a.	Grafice	generale	de	realizare	a
investiţiei	publice	(fizice	şi	valorice);	b.	Planul	calităţii	pentru	execuţie;	c.	Planul	de	control	al
calităţii;	d.	Certificările	şi	rezultatele	testelor	materialelor	x.	Documentarea	informaţiilor
necesare	pentru	Cartea	tehnică	a	construcţiei,	inclusiv	documentarea	instrucţiunilor	de
exploatare.	Achizitia	se	va	face	în	trei	loturi	de	lucrări	cunoscute	sub	numele:	LOT	1	–
Achizitia	de	lucrări	de	execuţie	a	componentei	A	a	Proiectului	P3	-	proiectul	-	“Platforme/
staţii	-	terminal	intermodal	în	zona	muncitoresc	ca	nod	de	mobilitate	urbană	pentru
optimizarea	transportului	public	în	Municipiul	Reşiţa"	LOT	2	-	Achizitia	de	lucrări	de	execuţie
componentei	B	a	Proiectului	P3	-	proiectul	“	Reabilitarea	străzilor	Calea	Timişoarei	şi	str.
Bârzăviţei	–	Municipiul	Reşiţa"	LOT	3	-	Achizitia	de	lucrări	de	execuţie	a	proiectului“
Reabilitare	poduri	peste	râul	Bârzava	şi	Bârzaviţa	în	Municipiul	Reşiţa"


