

## **Executie lucrari in cadrul Proiectului: REABILITAREA, MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORA UL SÂNTANA- ETAPA 2**

I.D.: 99970213

Documente participare:

- Ps.pdf
- PD.pdf
- 2.1.pdf
- 2.2.pdf
- 2.3.pdf
- 2.4.pdf
- 2.5.pdf
- 2.6.pdf
- DE.pdf
- Anexe.pdf
- FT.pdf
- CL-3.pdf
- DG.pdf
- PC.pdf
- GE-1.pdf
- INSTRUCIUNI OFERTANTI ILUMINAT PUBLIC.pdf
- CAIET DE SARCINI ILUMINAT PUBLIC.pdf
- 04 Model contract\_Modernizare iluminat\_Santana.docx
- 03 Formulare Modernizare iluminat Santana.docx
- FisaDate\_DF1220476.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_290211.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1150097.pdf
- CONTESTATIE LA DOC DE ATRIBUIRE
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- Model contract\_Modernizare iluminat\_Santana- UPDATAT 01.08.2024.docx

---

Data publicarii	15.07.24	Coduri CPV	45316000-5 31527260-6
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.08.24	Pretul estimativ:	2.890.168,06 RON - 2.890.168,06 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul prezentului contract de achiziție publică constă în achiziția și contractarea lucrărilor de construcții, conform proiectului tehnic și a documentelor anexate, aferente obiectivului de investiții REABILITAREA, MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL SÂNTANA- ETAPA 2. Obiectivul general al proiectului, care se urmărește a fi atins este modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea și completarea aparatelor de iluminat pe stâlpii existenți precum și achiziționarea și instalarea sistemelor de telegestiune care permit reglarea fluxului luminos la nivelul întregului obiectiv de investiții din Orașul Sântana, care în prezent nu asigură un iluminat conform standardelor. Categoria de importanță a lucrării de REABILITARE, MODERNIZARE A SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, conform regulamentului aprobat prin H.G. nr. 766/10.12.1997 "metodologia de stabilire a categoriei de importanță a construcțiilor", aprobat prin ord. MPLAT nr. 31/N din 02.10.1995, este "C"- construcție de importanță normală. Cerințele specifice ale lucrărilor sunt prezentate în partea scrisă și partea desenată aflate în proiectul tehnic elaborat nr. 158.1 / 30.12.2021 elaborat de Ago Proiect Engineering S.R.L. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 14 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 7-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---