

## Actualizare documentatie Realizare podete, dalari santuri si ziduri de sprijin, etapa III

I.D.: 19711121

Documente participare:

- 7-405272.zip

---

Data publicarii	15.05.17	Coduri CPV	45431000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	06.06.17	Pretul estimativ:	1.452.347,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------------

---

Descriere: Contractul are ca scop realizarea lucrarilor privind Realizare podete, dalari santuri si ziduri de sprijin, etapa III , lucrari ce constau in: Amenajare albie P01, Amenajare albie P02, Amenajare albie P03, Amenajare albie P04, Amenajare albie P05, Amenajare albie si podet nou P06, Amenajare albie P07, Amenajare albie P08, Amenajare albie P09, Amenajare albie P10, Amenajare albie P11, Amenajare albie P12, Amenajare albie P13, Amenajare albie P14, Amenajare albie P15, Realizare podet nou km 0+39.40(P16), Amenajare albie P17, Amenajare albie P18, Amenajare albie P19, Amenajare albie P20, Amenajare albie P21, Amenajare albie P22. Valoarea estimata este de 1.452.347 lei fara TVA, compusa din: - cheltuieli pentru investitia de baza = 1.448.306 lei - organizare de santier = 4.041 lei

---