

Lucrări - rest de executat și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului din cadrul proiectului "Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu"

I.D.: 71021552

Documente participare:

- DS nr. 7.pdf
- A. Planse Ob.1 - Conac.z01
- Dovada Ordin arhitecti.pdf
- Plan topo vizat OCPI -N. Balcescu.pdf
- 1. Partea scrisa_instalatii electrice.pdf
- 2. Partea desenata_instalatii electrice.pdf
- Acord ISC_N. Balcescu.pdf
- Adresa ISU completare doc. pt. aviz.pdf
- Aviz Apavil.pdf
- Aviz CEZ prelungit.pdf
- Aviz DSP - Memorial.pdf
- Aviz ISU_N. Balcescu.pdf
- Aviz MC - componente artistice Biserica.pdf
- Aviz MC - decoratiuni murale Conac.pdf
- Aviz MC - faza PT_rectificat_original.pdf
- Aviz Protectia Mediului.pdf
- Aviz Telekom prelungit.pdf
- CU prelungit.pdf
- 2. Partea desenata_instalatii stingere cu hidranti.pdf
- 1. Partea scrisa_instalatii stingere cu hidranti.pdf
- 1. Memoriu tehnic general.z01
- 1. Memoriu tehnic general.z02
- 1. Memoriu tehnic general.z03
- 1. Memoriu tehnic general.z04
- A. Planse Ob.1 - Conac.z02
- A. Planse Ob.1 - Conac.z03
- A. Planse Ob.1 - Conac.z04
- A. Planse Ob.1 - Conac.z05
- A. Planse Ob.1 - Conac.z06
- C. Planse Ob.3 - Parc.z01
- 2. Plan de incadrare in zona.pdf
- B. Planse Ob.2 - Biserica.z01
- C. Planse Ob.3 - Parc.z02
- 4. Expertiza tehnica Conac_dupa avizul MC.z01
- 4. Expertiza tehnica Conac_dupa avizul MC.z02
- DS nr. 1.pdf
- DS nr. 2.pdf
- DS nr. 3.pdf
- DS nr. 4.pdf
- DS nr. 5.pdf
- DS nr. 6.pdf
- DS nr. 9.pdf
- DS nr. 8.pdf
- 2. Caiete de sarcini.z02
- 2. Caiete de sarcini.z01
- 5. Expertiza tehnica Biserica - actualizata 2019.z01
- 3. Caiet sarcini pentru impermeabilizarea si consolidarea solurilor.pdf
- 5. Antemasuratooare REZ Conac.pdf
- F3 Rest de executat.pdf
- F4.pdf
- 1. Partea scrisa_instalatii stingere cu gaz inert - Azot.pdf
- 2. Partea desenata_instalatii stingere cu gaz inert - Azot.pdf
- A. Planse REZ Ob.1 - Conac.z01

- Autorizatie construire N.B..pdf
- Raport fundatii.pdf
- Raport privind lucrarile executate.pdf
- Referate verificatori.pdf
- 1. Expertiza tehnica conac - initiala.pdf
- 2. Expertiza tehnica biserica - intiala.pdf
- 1. Memoriu tehnic REZ Conac_PTE.pdf
- 4. Program de faze determinate.pdf
- 1. Partea scrisa_sistem de detectare.pdf
- 2. Partea desenata_sistem de detectare.pdf
- 1. Partea scrisa_sistem tehnic de securitate.pdf
- 2. Partea desenata_sistem tehnic de securitate.pdf
- 2. Program de control al calitatii pe faze determinate.pdf
- 4. Antemasuratooare ARH.pdf
- 1. Partea scrisa_instalatii termice.pdf
- 2. Partea desenata_instalatii termice.pdf
- 2. Breviar de calcul REZ Conac.pdf
- 1. Memoriu tehnic REZ Parc.pdf
- 3. Antemasuratooare REZ Parc.pdf
- C. Planse REZ Ob.3 - Parc imprejmuire.pdf
- 3. Caiete de sarcini arhitectura .z01
- 3. Caiete de sarcini arhitectura .z02
- 3. Caiete de sarcini arhitectura .z03
- 3. Caiete de sarcini arhitectura .z04
- 3. Caiete de sarcini arhitectura .z05
- 3. Expertiza tehnica Conac -actualizata 2019.z01
- 3. Expertiza tehnica Conac -actualizata 2019.z02
- 1. Memoriu POE.pdf
- 2. Plansa POE.pdf
- 0. F5 Arh.pdf
- 1. F5 IE.pdf
- 2. Plan de incadrare in zona.pdf.p7s
- 2. F5 IS.pdf
- 3. F5 IT.pdf
- 4. F5 SS.pdf
- 5. F5 IDSAI.pdf
- 6. F5 He.pdf
- 7. F5 IG-100.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Formulare_cj.docx
- Model Acord contractual_Nicolae Balcescu.pdf
- 1. Antemasuratooare REZ Biserica.pdf
- B. Planse REZ Ob.2 - Biserica.pdf
- 1. Partea scrisa_instalatii sanitare.pdf
- 2. Partea desenata_instalatii sanitare.pdf
- FisaDate_DF1153141.pdf
- DUAE_CERERE_182512.xml
- A. Planse Ob.1 - Conac-compressed.pdf
- C. Planse Ob.3 - Parc_compressed.pdf
- A. Planse REZ Ob.1 - Conac_compressed.pdf
- 2. Caiete de sarcini_compressed.pdf
- C. Planse Ob.3 - Parc_compressed.pdf.p7s
- Notificare raspuns.pdf
- Nota prelungire termen.pdf
- EN1038335.docx

Data publicarii	11.07.22	Coduri CPV	45000000-7 45212314-0 45300000-0 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	10.711.284,86 RON - 10.711.284,86 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pentru realizarea obiectivelor stabilite în cadrul proiectului a fost încheiat Acordul contractual nr.4014/ 19/ 21.03.2019 privind proiectarea și execuția lucrărilor referitoare la obiectivul de investiții. Având în vedere nerespecarea obligațiilor asumate de către antreprenorul cu care s-a încheiat Acordul contractual, acesta a fost reziliat de către Beneficiar, potrivit Notificării de reziliere nr.5324/21.03.2022. Acordul contractual – Contract de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul de investiții: "Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu" nr.4014/19/21.03.2019 a încetat de plin drept, fără somație, punere în întârziere, hotărâre judecătorească sau orice alte formalități, în a 16-a zi de la primirea notificării de reziliere, începând cu data de 11.04.2022. Având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivelor asumate de Județul Vâlcea în cadrul contractului de finanțare nr.1855/18.04.2018 privind implementarea Proiectul "Restaurarea, dotarea și punerea în valoare a Muzeului Memorial Nicolae Bălcescu", este necesară și oportună inițierea achiziției publice de execuție de lucrări – rest de executat și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții aferente proiectului. Acordul contractual ce urmează a fi atribuit va intra în vigoare de la data semnării lui de către părți și se va derula până la data aprobării recepției la finale a lucrărilor, iar durata de execuție a lucrărilor va fi de 10 luni de la data de începere, notificată de Supervisor. Nota: În conformitate cu prevederile art.160 alin.(1) și (2) și art.161 alin.(2) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, autoritatea contractantă stabilește următoarele: 1. Operatorii economici participanți la procedura de achiziție publică pot solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire cu 12 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. 2. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare / informațiilor suplimentare în a 7 a zi înainte de depunerea ofertelor în măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut la punctul I.1) din fișa de date, respectiv 12 zile. Orice solicitare de clarificare transmisă după data menționată de către autoritatea contractantă prin Fișa de date, se va considera ca fiind tardivă. Atât solicitările de clarificări ale operatorilor economici în legătură cu documentația de atribuire, cât și răspunsul autorității contractante la solicitările de clarificări sau informații suplimentare, se vor publica în SEAP la secțiunea specifică, disponibilă în sistemul informatic.
