
I.D.:	94176906

SERVICII	DE	ELABORARE	STUDIU	DE	FEZABILITATE	PENTRU
REALIZAREA	OBIECTIVULUI	DE	INVESTITII	„PASAJ	DE	LEGATURA
INTRE	DN	1F	KM	4+200	–	STRADA	CORNELIU	COPOSU”

Data
publicarii

05.03.24 Coduri	CPV 71241000	71319000	71322500	71332000	71351810

Descriere: „	SERVICII	DE	ELABORARE	STUDIU	DE	FEZABILITATE	PENTRU	REALIZAREA	OBIECTIVULUI	DE
INVESTITII	„PASAJ	DE	LEGATURA	INTRE	DN	1F	KM	4+200	–	STRADA	CORNELIU	COPOSU”
Autoritatea	contractanta	isi	rezerva	dreptul	de	a	modifica	contractul	potrivit	art.221	din
Legea	98/2016,	cu	conditia	ca	aceste	modificari	sa	nu	se	incadreze	in	prevederile	art.221
alin.7	din	Legea	98/2016,	adica	nu	reprezinta	o	modificare	substantiala.	Clauze	de	revizuire
conform	art.	221	alin.	(1)	lit.	a)	din	Legea	nr.	98/2016,	care	anticipează	eventualele
modificări	ce	pot	interveni	în	derularea	contractului	sunt	prevazute	in	Acordul	contractual
model	si	in	documentul	Instructiuni	pentru	ofertanti.Contractul	poate	fi	modificat	in	conditiile
prevazute	de	art.221	lit.(1)	lit.	e	si	f	din	Legea	nr.98/2016.	Alte	situatii	vor	fi	interpretate	de
autoritatea	contractanta	prin	prisma	art.221	alin.(1)	lit.b	si/sau	lit.c	din	Legea	nr.98/2016.A.
In	conformitate	cu	prevederile	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	orice	operator	economic	interesat	are
dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare	in	legatura	cu	documentatia	de
atribuire	este	de	maxim	18	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	B.	In
conformitate	cu	prevederile	art.	161	alin.	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificarile	si
competarile	ulterioare,	termenul	limita	pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in
mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarficare/informatiilor	suplimentare	este	cu	cel
putin	10	zile	inainte	de	termenul	limita	stabilit	pentru	depunerea	ofertelor.*Orice	solicitare
de	clarificari	transmisa	dupa	data	mentionata	la	punctul	A)	se	va	considera	tardiva.


