

## **Proiect tehnic, executie lucrari și asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii: " CENTRU DE RECREERE AQUA PARK - ETAPA 1 - OUTDOOR"**

I.D.: 91370388

Documente participare:

- 1Conditii generale contract cg HG 1 2018.docx
- 230710 - SF Buzau - Lista Echipamente si Dotari - OUTDOOR.pdf
- A01\_Plade de Incadrare\_A3.pdf
- A02\_PLAN SITUATIE\_A0LL.pdf
- Acord contractual.docx
- Aqua Azur Buzau - TOBOGANE si ATRACTII.pdf
- conditii specifice contract.docx
- formulare.docx
- IE 01-Planuri electrice.pdf
- IS01-Plan situatie instalatii sanitare.pdf
- IS02-Schema functionala de pricipiu instalatii bazine.pdf
- R02\_Plan general de fundatii-exterioroare\_rev1.pdf
- SF - CENTRU DE RECREERE AQUAPARK.pdf
- FisaDate\_DF1199302.pdf
- cs aquapark.pdf
- DUAE\_CERERE\_253571.xml
- formulare .docx
- Parc Tineretului studiu geo\_1.pdf

---

Data publicarii	28.12.23	Coduri CPV	45200000-9 45212212-5 71000000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	19.02.24	Pretul estimativ:	47.767.759,00 RON - 47.767.759,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: UAT Municipiul Buzau doreste amenajarea unui "CENTRU DE RECREERE AQUAPARK" - ETAPA 1 - OUTDOOR cu destinația de ZONĂ DE PARCURI, RECREERE subzonele: SV - amenajare spații verzi, scuaruri și SVs - zonă amenajări sportive, spații de joacă, agrement; ZONĂ APE CU subzona - lacuri, piscine Parcul Tineretului. contractul are ca obiect: -Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. (DTAC) inclusiv proiecte de specialitate și întocmirea documentației pentru obținerea avizelor necesare emiterii Autorizației de Construire; -Proiectul tehnic de execuție (PT+CS+DE); -Proiect pentru autorizarea executării organizării lucrărilor (P.O.E.); -Proiecte tehnologice și studiu geotehnic în detaliu; -Asistență tehnică pe perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv fazele determinante și eventuale modificări ale proiectului); -Elaborare certificat energetic anexa la procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor; -Întocmire raport la terminarea execuției lucrărilor permanente; -Proiect "as-built" pentru obiectivul de investiții: "CENTRU DE RECREERE AQUAPARK" - ETAPA 1 - OUTDOOR; -executie lucrari Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documetatia de atribuire. În măsura în care solicitările de clarificare sunt solicitate în termenul prevăzut la Cap. I.1) NUME, ADRESĂ ȘI PUNCT(E) DE CONTACT, secțiunea - Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor, respectiv 18 zile (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor)., autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificare cu 11 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.