

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si
asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada
execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: Proiect tip -
"Construire cresa mică, str. Dinu Lipatti, nr.2+lot.2, localitatea
Agigea, comuna Agigea, judetul Constanta"**

I.D.: 74454716

Documente participare:

- DT AGIGEA.part14.rar
- DT AGIGEA.part11.rar
- DT AGIGEA.part12.rar
- DT AGIGEA.part13.rar
- DT AGIGEA.part16.rar
- DT AGIGEA.part17.rar
- DT AGIGEA.part15.rar
- DT AGIGEA.part18.rar
- DT AGIGEA.part19.rar
- DT AGIGEA.part20.rar
- FisaDate_DF1161884.pdf
- DT AGIGEA.part21.rar
- DT AGIGEA.part22.rar
- DT AGIGEA.part23.rar
- DT AGIGEA.part24.rar
- DT AGIGEA.part25.rar
- DT AGIGEA.part26.rar
- DT AGIGEA.part27.rar
- DT AGIGEA.part28.rar
- DT AGIGEA.part29.rar
- DT AGIGEA.part30.rar
- DT AGIGEA.part31.rar
- DT AGIGEA.part32.rar
- Contract PE 10.10.2022.doc
- Formulare pe.doc
- DT AGIGEA.part01.rar
- DT AGIGEA.part02.rar
- DT AGIGEA.part03.rar
- DT AGIGEA.part04.rar
- DT AGIGEA.part05.rar
- DT AGIGEA.part06.rar
- DT AGIGEA.part07.rar
- DT AGIGEA.part08.rar
- DT AGIGEA.part09.rar
- DT AGIGEA.part10.rar
- DUAE_CERERE_197149.xml

Data publicarii	24.10.22	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	21.11.22	Pretul estimativ:	8.410.302,88 RON - 8.410.302,88 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de investitii: Proiect tip - "Construire cresa mică, str. Dinu Lipatti, nr.2+lot.2, localitatea Agigea, comuna Agigea, judetul Constanta" Valoarea estimată este de 8.410.302,88 lei fara TVA, respectiv: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica: 116.092,74 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 8.133.997,60 lei; - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 160.212,54 lei; - Subcap. 5.1. - Organizare de santier - 160.212,54 lei, din care: - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 128.170,03 lei; - Subcap.5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 32.042,51 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
