

"Modernizare infrastructură rutieră în localitatea Gilău - str. Morii 1, str. Morii 2, str. Suceag 1, str. Feser 5, extindere rețea canalizare str. Morii 1, str. Suceag 1, racorduri și branșamente la utilități, în comuna Gilău, județul Cluj".

I.D.: 78461270

Data publicării 11.02.23 Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 2.848.611,75 RON - 2.848.611,75 RON

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de lucrări pentru realizarea investiției publice având ca obiect "Modernizare infrastructură rutieră în localitatea Gilău - str. Morii 1, str. Morii 2, str. Suceag 1, str. Feser 5, extindere rețea canalizare str. Morii 1, str. Suceag 1, racorduri și branșamente la utilități, în comuna Gilău, județul Cluj. Autoritatea contractantă în baza contractului de lucrări dorește executarea lucrărilor de construcții montaj privind modernizarea infrastructurii rutiere în localitatea Gilău pe străzile Morii 1, Morii 2, Suceagului și Feser, precum și extinderea rețelei de canalizare pe străzile Morii 1 și Suceagului conform proiectului tehnic întocmit pentru realizarea investiției publice. Tot în cadrul contractului, un alt obiect al achiziției este și realizarea racordurilor și branșamentelor la utilități pe străzile Morii și Suceag. Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în proiectul tehnic pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificată online, ce va fi derulată pe SEAP. Potrivit devizului general valoarea totală estimată este de 2.848.611,75 lei fără TVA, divizată astfel: Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 2.791.060,86 lei din care: 4.1 Construcții și instalații2.632.930,09 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj ...158.130,77 lei Cap. 5 Alte cheltuieli 5.1 Organizare de șantier 57.550,89 lei din care: 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier 37.803,91 lei. 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 19.746,98 lei. Informații detaliate cu privire la cantitățile de servicii sunt cuprinse în Proiectul tehnic și caietul de sarcini.