
Lucrari suplimentare care nu au fost incluse in contractul cu nr. 340213/ 26.09.2014 avand ca obiect REFACEREA INFRASTRUCTURII ORASULUI COMOARA, MODERNIZARE CAI DE ACCES SPRE CENTRUL ISTORIC

I.D.: 10268678

Data publicarii	23.11.15	Coduri CPV	45233100-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.372.307,00 RON

Descriere: LUCRARI SUPLIMENTARE CARE NU AU FOST INCLUSE IN CONTRACTUL CU NR. 340213/ 26.09.2014 AVAND CA OBIECT REFACEREA INFRASTRUCTURII ORASULUI COMOARA, MODERNIZARE CAI DE ACCES SPRE CENTRUL ISTORIC.
