

SERVICII DE PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI IN CADRUL PROIECTULUI "Dezvoltare de retele inteligente de distributie a gazelor naturale pentru autoritatiile publice locale: Criscior , Ilia si Dobra "- UAT Dobra, judetul Hunedoara

I.D.: 78136479

Documente participare:

- EN1042845.docx
- decizie de anulare procedura.pdf
- CLARIFICARE.docx
- Dobra Plansa G3-14.pdf
- Dobra Plansa G3-15.pdf
- Dobra Plansa G3-16.pdf
- Dobra Plansa G3-17.pdf
- Dobra Plansa G3-18.pdf
- Dobra Plansa G3-22.pdf
- Dobra Plansa G3-19.pdf
- Dobra Plansa G3-20.pdf
- Dobra Plansa G3-21.pdf
- Dobra Plansa G3-23.pdf
- Dobra Plansa G3-24.pdf
- Dobra Plansa G3-25.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- Dobra - aviz SGA 1.pdf
- Dobra - aviz tehnic de amplasament Apaprod.pdf
- Dobra Aviz CJ Hunedoara.pdf
- Dobra aviz drum comunal.pdf
- Dobra aviz Enel.pdf
- DOBRA aviz Orange.pdf
- Dobra Aviz Telekom.pdf
- Dobra CIF 1.pdf
- Dobra CU.pdf
- Dobra PROCES VERBAL DE RECEPTIE OCPI.pdf
- Dobra studiu geo 1.pdf
- Dobra studiu geo.pdf
- Acceptare cond.contract.docx
- Anexa la formularul de oferta_Centralizatorul chelt. pe obiect si categorii de lucrari_Dobra.pdf
- Angajament tert sustinator.docx
- Decl. doc. confidentiale.docx
- Declaratie mediu.docx
- Formularul de oferta.docx
- Imputernicire.docx
- Model ACORD DE ASOCIERE.docx
- Model Acord subcontractare.docx
- FisaDate_DF1168483.pdf
- Dobra Plansa G3-7.pdf
- Dobra Plansa G3-8.pdf
- Dobra Plansa G3-9.pdf
- Dobra Plansa G3-11.pdf
- Dobra PLANSA NR 1.pdf
- Dobra PLANSA NR 2.pdf
- Dobra PLANSA NR 3.pdf
- Dobra PLANSA NR 4.pdf
- Dobra PLANSA NR 5.pdf
- Dobra PLANSA NR 6.pdf
- Dobra PLANSA NR 7.pdf
- Dobra PLANSA NR 8.pdf
- Dobra PLANSA NR 9.pdf
- Dobra PLANSA NR 10.pdf
- Dobra PLANSA NR 11.pdf

- Dobra PLANSA NR 12.pdf
- ANEXA C - Dobra.pdf
- ANEXA A - Dobra.pdf
- ANEXA D DOBRA.pdf
- MEMORIU DOBRA.pdf
- Dobra_Deviz general actualizat 2022.pdf
- Dobra Plansa G3-40.pdf
- Dobra Plansa G3-38.pdf
- Dobra Plansa G3-37.pdf
- Dobra Plansa G3-39.pdf
- Dobra Plansa G3-41.pdf
- Dobra Plansa G3-42.pdf
- Acord contractual_Dobra.docx
- CONDITII GENERALE CONTRACT -HG 1 PROIECTARE SI EXECUTIE.pdf
- CONDITII SPECIFICE CONTRACT - HG 1 PROIECATRE SI EXECUTIE.pdf
- 2.1. ANEXA- Fisa de acordare punctaj_Licitatie.docx
- Dobra Plansa G3-26.pdf
- Dobra Plansa G3-27.pdf
- Dobra Plansa G3-28.pdf
- Dobra Plansa G3-29.pdf
- Dobra Plansa G3-30.pdf
- Dobra Plansa G3-30.pdf.p7s
- Dobra Plansa G3-31.pdf
- Dobra Plansa G3-32.pdf
- Dobra Plansa G3-33.pdf
- Dobra Plansa G3-34.pdf
- Dobra Plansa G3-35.pdf
- Dobra Plansa G3-36.pdf
- Dobra PLANSA NR 13.pdf
- Dobra PLANSA NR 14.pdf
- Dobra PLANSA NR 15.pdf
- Dobra PLANSA NR 16.pdf
- Dobra PLANSA NR 17.pdf
- Dobra PLANSA NR 18.pdf
- Dobra PLANSA NR 19.pdf
- Dobra PLANSA NR 20.pdf
- Dobra PLANSA NR 21.pdf
- Dobra PLANSA NR 22.pdf
- Dobra PLANSA NR 23.pdf
- Dobra PLANSA NR 24.pdf
- Dobra Plansa G3-2.pdf
- Dobra Plansa G3-3.pdf
- Dobra Plansa G3-4.pdf
- Dobra Plansa G3-5.pdf
- Dobra Plansa G3-6.pdf
- Dobra Plansa G3-7.pdf.p7s
- Dobra Plansa G3-8.pdf.p7s
- Dobra Plansa G3-9.pdf.p7s
- Dobra Plansa G3-10.pdf
- Dobra Plansa G3-11.pdf.p7s
- Dobra Plansa G3-12.pdf
- Dobra Plansa G3-13.pdf
- DUAE_CERERE_207272.xml

Data publicarii	05.01.23	Coduri CPV	45231221-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.02.23	Pretul estimativ:	36.146.968,77 RON - 36.146.968,77 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Obiectivul contractului îl constituie elaborarea documentațiilor tehnico-economice în etapa de autorizare a executării lucrărilor (DTAC), proiect tehnic (PT) și detalii de execuție (DE), verificare atestată la exigențele de calitate ale proiectului, asistența tehnică din partea proiectantului și execuția următoarelor obiecte: Etapele necesare a fi parcurse pentru realizarea investiției sunt date de: Etapa I - Elaborarea documentației tehnice constând în elaborarea documentațiilor tehnice necesare pentru obținerea avizelor / acordurilor, elaborarea documentelor pentru obținerea autorizației de construire, elaborarea PT, DDE, PAC, POE: a) în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; b) cu respectarea conținutului Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POIM/859/8/2/ Dezvoltarea rețelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale; Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor; Etapa III - De execuție a lucrărilor de construcții (va fi demarată doar după prestarea serviciilor de întocmire a: documentației pentru obținerea avizelor / acordurilor, documentației pentru obținerea autorizației de construire, a serviciilor de elaborare a proiectului tehnic, a detaliilor de execuție și a verificării tehnice de calitate a proiectului tehnic). **TERMENE PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ÎNANTEA TERMENULUI DE DEPUNERE:** Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 zile înainte înainte de data limită de depunere a ofertelor.
