
I.D.:	94151406

Rețele	de	apă	și	canalizare	Năvodari	și	Mamaia	Sat

Data
publicarii

29.02.24 Coduri	CPV 45231100

Descriere: Activitatile	de	executie	pentru	Contractul	de	lucrari:	Rețele	de	apă	și	canalizare	Năvodari	și
Mamaia	Sat,	sunt	structurate	astfel:OB.1.	EXTINDERE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA	IN
MAMAIA	SATo	Extindere	retea	distributie	-	9.828	m;o	Camine	de	vane	-	26	buc.OB.2.
REABILITARE	CONDUCTE	MAGISTRALE	IN	MAMAIA	SATo	Reabilitare	conducte	magistrale	-	3.638
m;o	Camine	de	vane	-	14	buc.OB.3.	EXTINDERE	RETEA	DE	CANALIZARE	APE	UZATE	MENAJERE
IN	MAMAIA	SATo	Extindere	retea	de	canalizare	-	11.173	m;o	Camine	de	vizitare	-
248buc.OB.4.	CONSTRUIRE	STATII	DE	POMPARE	APE	UZATE	SI	CONDUCTE	REFULARE	IN	MAMAIA
SATo	Construire	statii	noi	de	pompare	ape	uzate	-	2	buc;o	Conducta	de	refulare	noua	-
1.101	m;o	Camine	amplasate	pe	conductele	de	refulare	-	6	buc;o	Camine	decantoare	-	2
buc.OB.5.	EXTINDERE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA	IN	NAVODARIo	Extindere	retea
distributie	–	564	m;o	Camine	de	vane	-	3	buc.OB.6.	REABILITARE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA
POTABILA	IN	NAVODARIo	Reabilitare	retea	distributie	–	1.373	m;o	Camine	de	vane	–	10
buc.OB.7.	REABILITARE	CONDUCTE	MAGISTRALE	IN	NAVODARIo	Reabilitare	conducte
magistrale	–1.161	m;o	Camine	de	vane	–	6	buc.OB.8.	REABILITARE	RETEA	DE	CANALIZARE	APE
UZATE	MENAJERE	IN	NAVODARIo	Reabilitare	retea	canlizare	–	1.885	m;o	Camine	de	vizitare	–
51	buc.OB.9.	DOTARIo	Grup	electrogen	de	interventie	mobil	complet	echipat	–	1
buc;OB.10.SENZORI	DE	PRESIUNEo	Senzori	de	presiune	pe	magistrala	/	reabilitare	/	extindere
apa–	9	buc;Lucrarile	sunt	impartite	pe	sectoare	astfel:Sector	1	-	durata	de	executie	548
zileOB.1.	EXTINDERE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA	IN	MAMAIA	SATOB.2.	REABILITARE
CONDUCTE	MAGISTRALE	IN	MAMAIA	SATOB.3.	EXTINDERE	RETEA	DE	CANALIZARE	APE	UZATE
MENAJERE	IN	MAMAIA	SATOB.4.	CONSTRUIRE	STATII	DE	POMPARE	APE	UZATE	SI	CONDUCTE
REFULARE	IN	MAMAIA	SATOB.10.SENZORI	DE	PRESIUNE-	Str.M5,	Trup	22DL,	Str	D10,	Str	T14
(4buc)Sector	2	-	durata	de	executie	305	zileOB.5.	EXTINDERE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA
POTABILA	IN	NAVODARIOB.6.	REABILITARE	RETEA	DISTRIBUTIE	APA	POTABILA	IN	NAVODARIOB.7.
REABILITARE	CONDUCTE	MAGISTRALE	IN	NAVODARIOB.8.	REABILITARE	RETEA	DE	CANALIZARE
APE	UZATE	MENAJERE	IN	NAVODARIOB.10.SENZORI	DE	PRESIUNE-	Str.Plopilor,	Constantei,	Str
Scolii,	Str	Corbului,	Constantei	(5buc).Lucrarile	se	refera	la:a)	Lucrari	de	constructie;b)
Furnizarea	si	montarea	utilajelor	si	echipamentelor	tehnologice;c)	Testare	si	punere	in
functiune;d)	Monitorizarea	functionarii	si	acordarea	de	asistenta/consultanta	personalului
responsabil	peparcursul	Perioadei	de	garantie,	atunci	cand	este	necesar;e)	Remedierea
eventualelor	defecte	aparute	in	Perioada	de	garantie	de	36	luni/	1095	zile;f)	Instruirea
personalului	Beneficiarului	si/sau	Operatorului.Numarul	de	zile	până	la	care	Operatorii
economici	interesati	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	/
candidaturilor	este	de	19	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea
contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	tuturor	solicitarilor	de	clarificari	/
informatiilor	suplimentare	astfel:�	cu	25	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor
pentru	solicitarile	de	clarificari	depuse	cu	34	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere
a	ofertelor;	�	cu	11	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitarile	de
clarificari	depuse	cu	19	de	zile	inainte	de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.


