

## **Actualizare documentatie INT si modernizare LEA 0,4 kV in localitatile: Coas, Cetatele, Curtuiusu Mic, Remetea Chioarului**

I.D.: 3184392

Documente participare:

- 7-362372.zip

---

Data publicarii	16.07.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	30.07.14	Pretul estimativ:	5.394.955,00 RON

---

Descriere: Investitia 1: INT si modernizare LEA 0,4 kV Coas Valoarea estimata a investitiei 1 este de 2.139.618,08 lei, din care 2.033.560,08 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 106.058,00 lei, reprezentand un procent de 5,215386 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 2: INT si modernizare LEA 0,4 kV Cetatele Valoarea estimata a investitiei 2 este de 1.596.882,11 lei, din care 1.474.957,78 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 118.924,33 lei, reprezentand un procent de 8,062897 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 3: INT si modernizare LEA 0,4 kV Curtuiusu Mic Valoarea estimata a investitiei 3 este de 786.106,06 lei, din care 744.053,39 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 42.052,67 lei, reprezentand un procent de 5,651835 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Investitia 4: INT Grosi si modernizare LEA 0,4 kV Remetea Chioarului Valoarea estimata a investitiei 4 este de 1.235.247,57 lei, din care 1.142.383,79 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 92.863,78 lei, reprezentand un procent de 8,128948 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea totala estimata a achizitiei este de 5.754.853,82 lei, compunandu-se din valorile estimate ale celor 4 lucrari de baza in suma de 5.394.955,04 lei si valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute in suma de 359.898,78 lei, reprezentand un procent de 6,671025 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in cele patru devize generale aprobate.

---