
I.D.:	81838956

Execuţie	de	lucrări	în	cadrul	obiectivului	de	investiţii	«REŢELE
DE	CANALIZARE,	BRANŞAMENTE	ŞI	RACORDURI	ÎN	COMUNA
BUCIUMI,	JUD.	SĂLAJ

Documente	participare:
4.Formulare_lucrari	_canalizare	Buciumi.doc.docx
2.1	Anexe	CS_Specificatii_Proiect	tehnic	Liste.rar
2.Caiet	de	sarcini	canalizare	Buciumi.doc
3.Clauze	contractuale_HG	1	din	2018_executie	lucrari.doc
FisaDate_DF1178624.pdf
DUAE_CERERE_222272.xml
Raspuns	consolidat	clarificari_canalizare_Buciumi-semnat.pdf

Data
publicarii

10.05.23 Coduri	CPV 45232400-6	45232431-2	45311000-0

Termenul
limita
pentru
depunere:

29.05.23 Pretul	estimativ: 16.167.178,45	RON	-	16.167.178,45	RON



Descriere: In	cadrul	acestei	proceduri	de	achizitie	autoritatea	contractanta	doreste	achizitionarea
contractului	de	executie	de	lucrari,	constand	in	executie	lucrarilor	privind	construirea	unei
retele	de	canalizare	cu	bransamente	in	comuna	Buciumi	cu	o	lungime	totala	de	17158,00	m
conform	proiectului	tehnic	de	executie	nr.	24P/2022	întocmit	de	S.C.	LAITOKSET	S.R.L	pentru
obiectivul	de	investitii	"Execuţie	de	lucrări	în	cadrul	obiectivului	de	investiţii	«REŢELE	DE
CANALIZARE,	BRANŞAMENTE	ŞI	RACORDURI	ÎN	COMUNA	BUCIUMI,	JUD.	SĂLAJ"	Valoarea
estimata	a	achizitiei	este	de	16,167,178.45	lei	fara	TVA,	compusa	din:	Cap.	1.4	Cheltuieli
pentru	relocarea/	protectia	utilitatilor:	64,631.96	lei	fara	TVA;	Cap.	2	Cheltuieli	pentru
asigurarea	utilitatilor	necesare	obiectivului	de	investitii:	40,000.00	lei	fara	TVA;	Cap.	4.1
Constructii	si	instalatii:	14,868,951.77	lei	fara	TVA;	Cap.	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente
tehnologice	si	functionale:	52,238.32	lei	fara	TVA;	Cap.	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice
si	functionale	care	necesita	montaj:	1,089,400.00	lei	fara	TVA;	Cap.	5.1.1	Lucrari	de
constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	:	41,956.40	lei	fara	TVA;	Cap.	5.1.2
Cheltuieli	conexe	organizarii	de	santier:	10,000.00	lei	fara	TVA	AC	isi	rezerva	dreptul	de	a
efectua	modificari	ale	ctr.	-	art.	221	din	Legea	98/2016	cu	privire	la	urmatoarele	aspecte:
Modificari	generate	de	solicitari	ale	proprietarilor	retelelor	de	utilitati;	modificari	ale	duratei
de	executie	ca	urmare	a	aparitiei	unor	elemente	independente	de	vointa	Achizitorului	sau
Contractantului	(epidemiile,	pandemiile,	cutremurele,	inundatiile,	alunecarile	de	teren,
incendiile,	razboaiele,	revolutiile,	decesul	persoanelor	responsabile,	imbolnaviri,
imposibilitatii	desfasurarii	activitatilor	de	catre	personal	din	diferite	motive,	reducerile
bugetare,	nealocarea	de	catre	finantatorul	proiectului	a	sumelor	necesare	potrivit
contractului	de	finantare,	modificari	tehnice	in	proada	de	executie	etc);	modificari	legislative
sau	de	norme	tehnice/stasuri/normative/	standarde;	modificari	generate	de	cerinte	ale
autoritatilor	de	mediu;	modificari	generate	de	autoritati	locale/centrale,	cerute	prin	diverse
avize/acorduri/autorizatii;	modificari	generate	de	act.	pret;	modificari	generate	de
renuntarea/modificarea	/	suplimentarea	unor	categorii	de	lucrari;	modificari	generate	de
optimizarea	proiectului	si	adaptarea	lacontextul	practic	si	concret;	modificari	generate	de
includerea	de	noi	subcontractanti	si/sau	inlocuirea	subcontractantilor	initiali;	modificari
generate	de	schimbarea	personalului	cheie;	modificari	generate	inlocuirea/schimbarea
contractantului;	modificari	generate	de	expertize	tehnice;	modificari	ale	valorii	contractului
prin	diminuarea	sau	suplimentarea	valorii	acestuia	urmare	a	modificarilor	mentionate	mai
sus.	Durata	contractului	de	execuţie	a	lucrărilor	este	de	12	luni	de	la	data	mentionata	in
Ordinul	de	Incepere	al	Lucrarilor	si	perioada	de	garanţie	a	lucrărilor	şi	de	notificare	a
defectelor	de	minim	60	de	luni	de	la	data	receptiei	la	terminarea	lucrarilor.	Nota:	Conform
prevederilor	art.	161	alin.	(1)	si	(2)	din	Legea	nr.	98/2016	cu	modificările	şi	completările
ulterioare,	Autoritatea	contractanta	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor	solicitărilor
de	clarificare/informaţiilor	suplimentare	adresate	de	operatorii	economici,	cu	6	zile	înainte
de	data	limita	de	depunerea	ofertelor,	în	măsura	in	care	solicitările	de	clarificări	sunt
transmise	Autorităţii	contractante	cu	cel	puţin	9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunerea
ofertelor	(termen	conform	art.	160	alin.	(1)	din	Legea	98/2016	cu	modificările	şi	completările
ulterioare),	precizat	la	cap.	I.1.	din	Fisa	de	date	(9	zile	înainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor)


