
I.D.:	87807135

Servicii	de	proiectare	faza	Studiu	de	Fezabilitate	pentru
obiectivele:	Lot	7;	Lot	8;	Lot	9	si	Lot	10.

Data
publicarii

08.10.23 Coduri	CPV 79314000-8

Pretul
estimativ:

541.056,00	RON	-	541.056,00	RON
676.320,00	RON	-	676.320,00	RON

	 	

Descriere: 10.	Servicii	de	proiectare	faza	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	obiectivele:	Lot	10-	1.	Pod	pe	DN
12B	km	5+003	judetul	Bacau;	2.	Pod	pe	DN	12B	km	11+554	judetul	Bacau;	3.	Pod	pe	DN	2
km	201+229	calea	1	judetul	Vrancea;	4.	Pod	pe	DN	2	km	201+229	calea	2	judetul	Vrancea,
Prestatorul	va	presta	următoarele	servicii	şi	va	elabora	următoarele	documente,	pentru
fiecare	pod	în	parte:•Realizarea	Studiilor	de	Fezabilitate	(SF),	ţînând	cont	de	prevederile
expertizei	tehnice	si	de	aplicabilitatea	în	totalitate	a	legislaţiei	în	vigoare	(norme,	normative,
standarde	etc.),	cu	toate	detaliile	necesare	aplicării	acestora;•Întocmirea	documentaţiilor
pentru	obţinerea	Certificatului	de	Urbanism;•Întocmirea	tuturor	documentaţiilor	necesare
pentru	obţinerea	avizelor/	acordurilor	conform	Certificatului	de	Urbanism;•Implementarea	în
totalitate	a	tuturor	recomandărilor	/	condiţiilor	care	reies	din	avizele	şi	acordurile
obţinute;•Obţinerea	Certificatului	de	Urbanism	şi	a	avizelor	emise	de	Beneficiarii	reţelelor	şi
utilităţilor	afectate,	dacă	e	cazul,	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire;•Studii	de
teren.În	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificările	şi
completările	ulterioare,	şi	cu	respectarea	articolului	20	din	Contractul	de	servicii,
eventualele	modificări	care	pot	interveni	în	perioada	de	derulare	a	contractului	se	referă	la
următoarele,	fără	a	se	limita	la	acestea:	1.	modificări	ale	părţilor	contractante,	inclusiv
înlocuirea	contractantului	cu	un	nou	contractant	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	alin.	(1)
lit.	d),	punctul	(ii);2.	schimbări/	modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/
instrucţiuni/etc;	3.	solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/	Instituţiilor	ce	eliberează	avize/
acorduri/	autorizaţii/	permise	sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu	proiectul
(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori	Atestaţi,
etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de	predare	a	rapoartelor/livrabilelor
(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;	6.
înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;	7.
prelungirea	duratei	contractului8.	înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;	Modificările
vor	fi	realizate	ulterior	semnării	contractului,	în	conformitate	cu	prevederile	contractuale,
numai	în	condiţiile	în	care	acestea	nu	reprezintă	modificări	substanţiale	în	sensul
prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea	Duratei	contractului	se
poate	realiza	în	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din	Contractul	de	servicii.	Mai
multe	informaţii	se	regăsesc	în	Contract..	9.	Servicii	de	proiectare	faza	Studiu	de	Fezabilitate
pentru	obiectivele:	Lot	9-	1.	Pod	pe	DN	15	km	250+625	judetul	Neamt;	2.	Pod	pe	DN15C	km
19+675	judetul	Neamt;	3.	Pod	pe	DN15C	km	37+975	judetul	Neamt;	4.	Pod	pe	DN15C	km
49+220	judetul	Neamt;	5.	Pod	pe	DN15D	km	65+702	judetul	Neamt,	Prestatorul	va	presta
următoarele	servicii	şi	va	elabora	următoarele	documente,	pentru	fiecare	pod	în
parte:•Realizarea	Studiilor	de	Fezabilitate	(SF),	ţînând	cont	de	prevederile	expertizei	tehnice
si	de	aplicabilitatea	în	totalitate	a	legislaţiei	în	vigoare	(norme,	normative,	standarde	etc.),
cu	toate	detaliile	necesare	aplicării	acestora;•Întocmirea	documentaţiilor	pentru	obţinerea
Certificatului	de	Urbanism;•Întocmirea	tuturor	documentaţiilor	necesare	pentru	obţinerea
avizelor/	acordurilor	conform	Certificatului	de	Urbanism;•Implementarea	în	totalitate	a
tuturor	recomandărilor	/	condiţiilor	care	reies	din	avizele	şi	acordurile	obţinute;•Obţinerea
Certificatului	de	Urbanism	şi	a	avizelor	emise	de	Beneficiarii	reţelelor	şi	utilităţilor	afectate,
dacă	e	cazul,	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire;•Studii	de	teren.În	conformitate
cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	şi	cu
respectarea	articolului	20	din	Contractul	de	servicii,	eventualele	modificări	care	pot	interveni
în	perioada	de	derulare	a	contractului	se	referă	la	următoarele,	fără	a	se	limita	la	acestea:
1.	modificări	ale	părţilor	contractante,	inclusiv	înlocuirea	contractantului	cu	un	nou



contractant	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	alin.	(1)	lit.	d),	punctul	(ii);2.	schimbări/
modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;	3.	solicitări	ale
Autorităţilor/	Entităţilor/	Instituţiilor	ce	eliberează	avize/	acorduri/	autorizaţii/	permise	sau	de
alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu	proiectul	(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau
Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori	Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de
predare	a	rapoartelor/livrabilelor	(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a
personalului	Prestatorului;	6.	înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru
îndeplinirea	contractului;	7.	prelungirea	duratei	contractului8.	înlocuirea/introducerea
subcontractanţilor;	Modificările	vor	fi	realizate	ulterior	semnării	contractului,	în	conformitate
cu	prevederile	contractuale,	numai	în	condiţiile	în	care	acestea	nu	reprezintă	modificări
substanţiale	în	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea
Duratei	contractului	se	poate	realiza	în	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din
Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informaţii	se	regăsesc	în	Contract..	8.	Servicii	de	proiectare
faza	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	obiectivele:Lot	8-	1.	Podet	pe	DN73A	km	11+500	jud.	Bv;
2.	Podet	pe	DN73A	km	31+700	jud.Bv;	3.Podet	pe	DN73A	km	38+080	jud.	Bv;	4.	Podet	pe
DN73A	km	40+060	jud	Bv;	5.	Podet	pe	DN	73A	km	42+040	jud	Bv;	6.	Podet	pe	DN73A	km
44+450	jud	Bv,	Prestatorul	va	presta	următoarele	servicii	şi	va	elabora	următoarele
documente,	pentru	fiecare	pod	în	parte:•Realizarea	Studiilor	de	Fezabilitate	(SF),	ţînând
cont	de	prevederile	expertizei	tehnice	si	de	aplicabilitatea	în	totalitate	a	legislaţiei	în	vigoare
(norme,	normative,	standarde	etc.),	cu	toate	detaliile	necesare	aplicării
acestora;•Întocmirea	documentaţiilor	pentru	obţinerea	Certificatului	de
Urbanism;•Întocmirea	tuturor	documentaţiilor	necesare	pentru	obţinerea	avizelor/
acordurilor	conform	Certificatului	de	Urbanism;•Implementarea	în	totalitate	a	tuturor
recomandărilor	/	condiţiilor	care	reies	din	avizele	şi	acordurile	obţinute;•Obţinerea
Certificatului	de	Urbanism	şi	a	avizelor	emise	de	Beneficiarii	reţelelor	şi	utilităţilor	afectate,
dacă	e	cazul,	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire;•Studii	de	teren.În	conformitate
cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu	modificările	şi	completările	ulterioare,	şi	cu
respectarea	articolului	20	din	Contractul	de	servicii,	eventualele	modificări	care	pot	interveni
în	perioada	de	derulare	a	contractului	se	referă	la	următoarele,	fără	a	se	limita	la	acestea:
1.	modificări	ale	părţilor	contractante,	inclusiv	înlocuirea	contractantului	cu	un	nou
contractant	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	alin.	(1)	lit.	d),	punctul	(ii);2.	schimbări/
modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/	ordine/	instrucţiuni/etc;	3.	solicitări	ale
Autorităţilor/	Entităţilor/	Instituţiilor	ce	eliberează	avize/	acorduri/	autorizaţii/	permise	sau	de
alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu	proiectul	(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau
Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori	Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de
predare	a	rapoartelor/livrabilelor	(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a
personalului	Prestatorului;	6.	înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru
îndeplinirea	contractului;	7.	prelungirea	duratei	contractului8.	înlocuirea/introducerea
subcontractanţilor;	Modificările	vor	fi	realizate	ulterior	semnării	contractului,	în	conformitate
cu	prevederile	contractuale,	numai	în	condiţiile	în	care	acestea	nu	reprezintă	modificări
substanţiale	în	sensul	prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea
Duratei	contractului	se	poate	realiza	în	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din
Contractul	de	servicii.	Mai	multe	informaţii	se	regăsesc	în	Contract..	7.	Servicii	de	proiectare
faza	Studiu	de	Fezabilitate	pentru	obiectivele:	LOT	7-	1.Pod	pe	DN	10	km	67+190	jud	Bz;	2.
Podet	pe	DN	1A	km	172+910	jud	Bv;	3.	Podet	pe	DN	1A	km	179+600	jud	Bv;	4.	Pod	pe	DN
11	km	75+403	jud	Cv;	5.Podet	pe	DN	13	km	38+200	jud	Bv;	6.	Podet	pe	DN	14B	km	39+532
jud	Sb,	Prestatorul	va	presta	următoarele	servicii	şi	va	elabora	următoarele	documente,
pentru	fiecare	pod	în	parte:•Realizarea	Studiilor	de	Fezabilitate	(SF),	ţînând	cont	de
prevederile	expertizei	tehnice	si	de	aplicabilitatea	în	totalitate	a	legislaţiei	în	vigoare	(norme,
normative,	standarde	etc.),	cu	toate	detaliile	necesare	aplicării	acestora;•Întocmirea
documentaţiilor	pentru	obţinerea	Certificatului	de	Urbanism;•Întocmirea	tuturor
documentaţiilor	necesare	pentru	obţinerea	avizelor/	acordurilor	conform	Certificatului	de
Urbanism;•Implementarea	în	totalitate	a	tuturor	recomandărilor	/	condiţiilor	care	reies	din
avizele	şi	acordurile	obţinute;•Obţinerea	Certificatului	de	Urbanism	şi	a	avizelor	emise	de
Beneficiarii	reţelelor	şi	utilităţilor	afectate,	dacă	e	cazul,	în	vederea	obţinerii	Autorizaţiei	de
Construire;•Studii	de	teren.În	conformitate	cu	prevederile	art.	221	din	Legea	98/2016,	cu
modificările	şi	completările	ulterioare,	şi	cu	respectarea	articolului	20	din	Contractul	de
servicii,	eventualele	modificări	care	pot	interveni	în	perioada	de	derulare	a	contractului	se
referă	la	următoarele,	fără	a	se	limita	la	acestea:	1.	modificări	ale	părţilor	contractante,
inclusiv	înlocuirea	contractantului	cu	un	nou	contractant	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221
alin.	(1)	lit.	d),	punctul	(ii);2.	schimbări/	modificări	legislative/	normative/	STAS-uri/	norme/
ordine/	instrucţiuni/etc;	3.	solicitări	ale	Autorităţilor/	Entităţilor/	Instituţiilor	ce	eliberează
avize/	acorduri/	autorizaţii/	permise	sau	de	alte	entităţi	care	au	atribuţiuni	în	legătură	cu
proiectul	(MT,	MFE,	Instituţii	Centrale	şi/sau	Locale,	ARR,	Beneficiar,	MAI,	SRI,	Verificatori
Atestaţi,	etc.);	4.	prelungirea	termenelor	de	predare	a	rapoartelor/livrabilelor



(documentelor/documentaţiei);	5.	mobilizarea	slabă	a	personalului	Prestatorului;	6.
înlocuirea	personalului	nominalizat	de	Prestator	pentru	îndeplinirea	contractului;	7.
prelungirea	duratei	contractului8.	înlocuirea/introducerea	subcontractanţilor;	Modificările
vor	fi	realizate	ulterior	semnării	contractului,	în	conformitate	cu	prevederile	contractuale,
numai	în	condiţiile	în	care	acestea	nu	reprezintă	modificări	substanţiale	în	sensul
prevederilor	art.	221	alin.	(7)	din	Legea	nr.	98/2016.	Prelungirea	Duratei	contractului	se
poate	realiza	în	conformitate	cu	prevederile	articolului	20	din	Contractul	de	servicii.	Mai
multe	informaţii	se	regăsesc	în	Contract..


