

SUSPENDATA - "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus - Băișoara - Buru - lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000" în cadrul proiectului SMIS 125105

I.D.: 55421355

Documente participare:

- EN1026667.docx
- 654-C1-522_17.03.2021 Incheiere CNSC- suspendare-semnat.pdf
- DTAC 107 M - Parte desenata_Part3-semnat.pdf
- DTAC 107 M - Parte desenata_Part2-semnat.pdf
- DTAC 107 M - Parte desenata_Part1-semnat.pdf
- DTAC 107M - Parte scrisa_Part2.pdf
- DTAC 107M - Parte scrisa_Part1.pdf
- 11.03.2021-9402-Masuri de remediere-semnat.pdf
- 09.03.2021-9020- Contestatie-semnat.pdf
- Model contract HG 1-2018-semnat.pdf
- Formulare-semnat.doc
- INSTRUCIUNI PT OFERTANTI-EXPERIENTA SIMILARA-semnat.pdf
- Proiect Tehnic.part1-semnat.rar
- Proiect Tehnic.part2-semnat.rar
- Proiect Tehnic.part3-semnat.rar
- Proiect Tehnic.part4-semnat.rar
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- CUAvize.part01-semnat.rar
- CUAvize.part02-semnat.rar
- CUAvize.part03-semnat.rar
- CUAvize.part04-semnat.rar
- CUAvize.part05-semnat.rar
- CUAvize.part06-semnat.rar
- CUAvize.part07-semnat.rar
- CUAvize.part08-semnat.rar
- Dispozitii de santier-semnat.rar
- 1. Lista de cantitati - Drum - DJ 107M - fara preturi-semnat.pdf
- 2. Lista de cantitati - Poduri - DJ 107M - fara preturi-semnat.pdf
- 3. LISTA DE ACTIVITATI si CANTITATI - Centralizator Proiectare Drum Poduri OS-semnat.pdf
- DJ 107 M Autorizatie de Construire-semnat.pdf
- DJ 107 M DALI piese desenate-semnat.pdf
- DJ 107 M DALI Piese scrise-semnat.pdf
- DJ 107 M Ordin incepere lucrari-semnat.pdf
- Expertiza Tehnic.part01-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part02-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part03-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part04-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part05-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part06-semnat.rar
- Expertiza Tehnic.part07-semnat.rar
- FisaDate_DF1106553.pdf
- DUAE_CERERE_103806.xml

Data publicarii	26.03.21	Coduri CPV	45233120-6 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	12.04.21	Pretul estimativ:	63.558.431,99 RON - 63.558.431,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Actualizare/completare proiect, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului pentru "Modernizare și reabilitare drum județean DJ 107 M Luna de Sus - Băișoara - Buru - lim. Jud. Alba, km 0+000 - km 42+000" în cadrul proiectului SMIS 125105 . Documentația are la bază proiectul tehnic de execuție aferent investiției (dispozițiile de șantier), elaborat de către ASOCIEREA SC KIAT GROUP CONSTRUCT SRL, SC TEHNIC-ASIST SRL ȘI SC DAMAR CONSULT SRL prin proiectant S.C. DAMAR CONSULT S.R.L. în anul 2016 și Expertiza Tehnică elaborată de CONSIT S.A în anul 2020. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare, semnate cu semnatura electronică extinsă, numai prin intermediul SEAP, într-un termen de cel mult 18 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În măsura în care solicitările de clarificări sau informații suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut anterior, răspunsurile autorității contractante vor fi publicate în SEAP, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 11-a zi înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
