

## **Proiectare - actualizare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții: Finalizare lucrări - Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt - 1372**

I.D.: 104513008

Documente participare:

- DIISIS\_Contract PE FIDIC HOTARARE 21.08.2024 Finalizare Spital Slatina.docx
- dt.zip.001
- dt.zip.002
- dt.zip.003
- dt.zip.004
- dt.zip.005
- dt.zip.007
- dt.zip.008
- dt.zip.009
- FisaDate\_DF1229183.pdf
- dt.zip.010
- dt.zip.011
- dt.zip.013
- FORMULARE.docx
- DUAЕ\_CERERE\_304302.xml
- dtzip.006
- dtzip.012
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_CN1074613.pdf
- raspuns consolidat 1.7z.p7s
- Clarificare\_Oficiu\_Erata\_Automata\_DF1229183.pdf

---

Data publicarii	23.10.24	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.12.24	Pretul estimativ:	29.541.437,60 RON - 30.286.459,96 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Proiectare - actualizare, execuție lucrări și asistență tehnică pentru obiectivul de investiții: Finalizare lucrări - Reabilitare și relocare spații medicale din pavilionul central al Spitalului Județean de Urgență Slatina, județul Olt - 1372 Valoarea estimată maximă este de 30.286.459,96 lei fără TVA, compusă din valoarea estimată minimă de 29.541.437,60 lei fără TVA + valoarea aferentă lucrărilor suplimentare, conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, de 745.022,36 lei fără TVA . Valoarea estimată este de 29.541.437,60 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistența tehnică: 416.399,20 lei; Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de baza: 28.711.005,27 lei; Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 414.033,13 lei; Subcapitolul 5.1 - Organizare șantier: 414.033,13 lei compus din:

- Subcapitolul 5.1.1 - Lucrări de construcții: 310.524,84 lei;
- Subcapitolul 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizării de șantier: 103.508,29 lei.

Legenda AC - Autoritate contractantă ANAP - Agenția Națională pentru Achiziții Publice BCE - Banca Centrală Europeană Cciv - Codul civil CDS - Contract de servicii de dirigenție de șantier CE - Contract de execuție CF - Contract de furnizare CNI - Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A. CP - Contract de proiectare CPE - Contract de proiectare și execuție CPEAT - Contract de proiectare, execuție lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului CS - Caiet de sarcini DA- Documentația de atribuire DALI - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții DTAC - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire DTAD - Documentație tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de desființare GBE -Garanție de bună execuție GP - Garanție de participare HG - Hotărârea Guvernului HG 395/2016 - Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 395/2016 IFN - Instituție financiară nebanară IMM - Întreprindere mică și mijlocie Legea 98/2016 - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice MDLPA - Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației OA - Ofertant asociat OE - Operator economic OI - Ofertant individual ONRC - Oficiul Național al Registrului Comerțului PF - Persoană fizică PFA - Persoană fizică autorizată PFIN - Propunere financiară PJ - Persoană juridică PNCIPS Programului național de construcții de interes public sau social PNRR - Planul Național de Redresare și Reziliență PT - Proiect tehnic de execuție PTH - Propunere tehnică PV - Proces-verbal Regulamentul (UE) 2022/576 Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina S - Subcontractant SA - Serviciul Achiziții SEO -Serviciul Evaluare Oferte SF - Studiu de fezabilitate SPF - Studiu de fezabilitate TS - Terț susținător Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

---