

## **Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente, pentru obiectivul "Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj", cod SMIS 123743**

I.D.: 51070828

### Documente participare:

- 2.1. Parte desenata arh.- parte 1.pdf
- 1.4. Documentatie tehnica arh.-parte 4.pdf
- 2.2. Parte desenata arh.- parte 2.pdf
- 2.3. Parte desenata arh.- parte 3.pdf
- 2.4. Parte desenata arh.- parte 4.pdf
- 2.5. Parte desenata arh.- parte 5.pdf
- 2.6. Parte desenata arh.- parte 6.pdf
- 2.7. Parte desenata arh.- parte 7.pdf
- 2.8. Parte desenata arh.- parte 8 bun.pdf
- 8.3. Parte desenata inst.electrice-parte 3.pdf
- 8.4. Parte desenata inst.electrice-parte 4.pdf
- 8.5. Parte desenata inst.electrice-parte 5.pdf
- 9.1. Documentatie tehnica inst.HVAC\_parte 1.pdf
- 9.2. Documentatie tehnica inst.HVAC\_parte 2.pdf
- 10.1. Parte desenata inst.HVAC-parte 1.pdf
- 10.2 Parte desenata inst.HVAC-parte 2.pdf
- 10.3 Parte desenata inst.HVAC-parte 3.pdf
- 10.4 Parte desenata inst.HVAC-parte 4.pdf
- 11. Documentatie tehnica inst.gaze.pdf
- 12 Parte desenata inst.gaze.pdf
- 13.1. Documentatie tehnica sistematizare-parte 1.pdf
- FisaDate\_DF1097418.pdf
- 2.8. Partē desenata arh.- parte 8 de semnat.pdf
- 89122\_6fa1800c-0f5c-4a30-89e7-c5ba63c137f2.xml
- Caiet de sarcini.pdf
- 5 Clauze contractuale.doc
- 6 Formulare si modele.doc
- 4.5. Parte desenata rezistenta-parte 5.pdf
- 2.8. Parte desenata arh.- parte 8.pdf
- 3.1. Documentatie tehnica rezistenta-parte 1.pdf
- 3.2. Documentatie tehnica rezistenta-parte 2.pdf
- 4.1. Parte desenata rezistenta-parte 1.pdf
- 4.2. Parte desenata rezistenta-parte 2.pdf
- 4.3. Parte desenata rezistenta-parte 3.pdf
- 4.4. Parte desenata rezistenta-parte 4.pdf
- 4.6. Parte desenata rezistenta-parte 6.pdf
- 2.10 Parte desenata arh.- parte 10.pdf
- 2.9. Parte desenata arh.- parte 9.pdf
- 2.11 Parte desenata arh.- parte 11.pdf
- 2.12. Parte desenata arh.- parte 12.pdf
- 2.13. Parte desenata arh.- parte 13.pdf
- 2.14 Parte desenata arh.- parte 14.pdf
- 2.15 Parte desenata arh.- parte 15.pdf
- 13.2. Documentatie tehnica sistematizare-parte 2.pdf
- 13.3. Documentatie tehnica sistematizare-parte 3.pdf
- 14. Parte desenata sistematizare.pdf
- 15. Parte economica- fara valori.pdf
- 16. Memoriu justificativ.pdf
- 17. Docum.tehnica POE.pdf
- 18. AC CU Avize Studii.pdf
- 4.8. Parte desenata rezistenta-parte 8.pdf
- 4.9. Parte desenata rezistenta-parte 9.pdf
- 4.10 Parte desenata rezistenta-parte 10.pdf
- 4.11. Parte desenata rezistenta-parte 11.pdf
- 4.12. Parte desenata rezistenta-parte 12.pdf

- 4.13. Parte desenata rezistenta-parte 13.pdf
- 4.7. Parte desenata rezistenta-parte 7.pdf
- 4.14. Parte desenata rezistenta-parte 14.pdf
- 4.15. Parte desenata rezistenta-parte 15.pdf
- 4.16. Parte desenata rezistenta-parte 16.pdf
- 4.17. Parte desenata rezistenta-parte 17.pdf
- 5. Documentatie tehnica inst.sanitare.pdf
- 6.1. Parte desenata inst.sanitare-parte 1.pdf
- 6.2. Parte desenata inst.sanitare-parte 2.pdf
- 6.3. Parte desenata inst.sanitare-parte 3.pdf
- 6.4. Parte desenata inst.sanitare-parte 4.pdf
- 7. Documentatie tehnica inst.electrice.pdf
- 8.1. Parte desenata inst.electrice-parte 1.pdf
- 8.2. Parte desenata inst.electrice-parte 2.pdf
- 1.1. Documentatie tehnica arh.-parte 1.pdf
- 1.2. Documentatie tehnica arh.-parte 2.pdf
- 1.3. Documentatie tehnica arh.-parte 3.pdf
- DUAE\_CERERE\_89122.xml

---

Data publicarii	14.10.20	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.10.20	Pretul estimativ:	5.937.909,41 RON - 5.937.909,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Executie lucrari de constructii, inclusiv utilaje si echipamente aferente, pentru obiectivul "Extindere si dotare ambulatoriu Spital Municipal Blaj", cod SMIS 123743, Contract de finantare nr. 4589/22.07.2019. Dotarile cu echipamente medicale nu fac obiectul contractului, dar se va tine cont de acestea in vederea asigurarii spatiilor si utilitatilor necesare. Contractul prevede organizarea de santier, executia lucrarilor de constructie, furnizare si montaj echipamente/utilaje aferente lucrarilor - conform PT si Caiet de sarcini. Valoarea estimata a contractului este de 5.937.909,41 lei (fără TVA). Durata executiei lucrarilor este de 12 luni de la data ordinului de incepere. Numarul de zile până la care ofertanții pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 6 zile. Autoritatea contractanta va raspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în a 3-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---