

Servicii de proiectare (PAC, PTH, DTOE, DDE), execuție lucrări, furnizare de echipamente și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții "Creșterea capacității Spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19", cod SMIS 151572

I.D.: 77704011

Documente participare:

- 04.Formulare-rev-1.doc
- 03.Caiet_de_sarcini-rev-1.pdf
- 05.Model_contract-rev-1.doc
- 12. CU.pdf
- 06.dali parte scrisa.pdf
- 07. Parte desenata Arhitectura.pdf
- 08. Parte desenata Instalatii electrice.pdf
- 09. Parte desenata Instalatii fluide medicale.pdf
- 10. expertiza instalatii electrice.pdf
- 11. Expertiza tehnica planse.pdf
- 13. Avize.pdf
- FisaDate_DF1169671.pdf
- DUAE_CERERE_209177.xml
- EN1043023.docx
- EN1043022.docx
- Raspuns consolidat la solicitarile de clarificari.pdf
- ACN raspuns consolidat TURCENI.pdf

Data publicarii	25.01.23	Coduri CPV	45453000-7 33100000-1 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	20.02.23	Pretul estimativ:	7.779.566,15 RON - 7.779.566,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Serviciile, lucrările și echipamentele ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție constituie elementul central al proiectului "Creșterea capacității Spitalului Orășenesc Turceni de gestionare a crizei epidemiologice generate de virusul COVID-19", cod SMIS 151572, pentru care UAT Orașul Turceni a obținut o finanțare nerambursabilă prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Componenta 1 - REACT EU - Creșterea siguranței pacienților în structuri spitalicești publice care utilizează fluidele medicale, Axa Prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, Operațiunea Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criza în contextul pandemiei de COVID-19 și a consecințelor sale sociale, în baza Contractului de Finanțare nr. 1749/31.10.2022. Pentru implementarea în bune condiții, și în conformitate cu cerințele Finanțatorului, UAT Orașul Turceni trebuie să contracteze servicii de proiectare (PAC, PT, DTOE, DDE), asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizarea de echipamente tehnologice și funcționale cu montaj pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați. Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă îmbunătățirea capacității de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare, prin consolidarea infrastructurii medicale de la nivelul Spitalului Orășenesc Turceni, cu accent pe infrastructura de fluide medicale. Proiectul propus contribuie la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19 din POIM și a Priorității de investiții 9a, prin faptul că implementarea sa va conduce la dezvoltarea la nivel național, regional și local a serviciilor medicale sigure pentru pacienți, odată cu realizarea investițiilor necesare la nivelul infrastructurii sanitare a Spitalului Orășenesc Turceni, investiții care vor garanta siguranța pacientului. Acest lucru va face ca unitatea sanitară să fie mai bine pregătită pentru a acționa prompt și cu mijloace adecvate, contribuind astfel la răspunsul în timp util și eficient al sistemului medical public la criza COVID - 19, dar și în cazul unor viitoare amenințări pentru sănătatea publică. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: - Îmbunătățirea infrastructurii electrice existente în Spital prin lucrări de înlocuire instalații electrice curenți slabi existente cu instalații noi, și a infrastructurii de producere și distribuție fluide medicale propusă; - Creșterea siguranței pacientului Spitalului în contextul generat de COVID-19 prin lucrări de dotare cu sisteme de detecție, semnalizare și alarmare incendii. Notă: Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care solicitările sunt transmise în termenul precizat la cap. I.1. de 12 zile. În urma realizării investiției se așteaptă obținerea următoarelor beneficii: - asigurarea siguranței pacienților internați în unitatea sanitară publică, prin derularea lucrărilor de intervenție la infrastructura electrică - creșterea gradului de securitate a pacienților și diminuarea riscului considerabil privind producerea de incendii, ca urmare a dotării unității sanitare cu sisteme de detectare, semnalizare, alarmare incendii; - asigurarea unor servicii medicale de înaltă calitate, prin realizarea infrastructurii de producere și distribuție fluide medicale - evitarea tragediilor cauzate de suprasolicitarea rețelelor de energie electrică; - eficiență din punct de vedere al costurilor financiare prin reducerea eventualelor costuri cauzate de evenimente adverse (incendii, etc)
