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Data
publicarii

12.02.24 Coduri	CPV 45221111-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.03.24 Pretul	estimativ: 11.229.750,00	RON	-	11.229.750,00	RON

Descriere: Prezenta	procedură	are	ca	obiect	Executie	lucrări	de	reabilitare	în	cadrul	proiectului
"Reabilitare	Pod	de	Fier	peste	râul	Timiş	în	Municipiul	Lugoj,	judeţul	Timiş"	si	prezinta
beneficiile	anticipate:	•	asigurarea	unei	circulaţii	rutiere	si	pietonale	in	condiţii	de	siguranţa
si	confort;	•	îmbunătăţirea	accesului	la	reţeaua	de	drumuri	si	agenţi	economici	din	zona;	•
diminuarea	surselor	de	poluare	si	îmbunătăţirea	calităţii	mediului;	•	dezvoltarea	zonei
d.p.d.v.	economic	si	social;	•	dezvoltarea	infrastructurii	rutiere	de	baza	a	Municipiul	Lugoj	si
a	judeţului	TIMIŞ.	•	imbunătăţirea	calităţii	structurii	de	transport	in	municipiul	LUGOJ	•
venituri	indirecte	provenite	din	înfiinţarea	de	noi	activităţi	economice	şi	dezvoltarea
activităţilor	existente	(efecte	de	antrenare	ale	investiţiei)	avand	in	vedere	modernizarea
celor	4	vami;	•	crearea	de	noi	locuri	de	muncă	permanente	şi	reducerea	şomajului;	•
reducerea	numărului	de	accidente;	•	economii	din	scăderea	costului	de	exploatare
(reducere	consum	carburanţi	per	auto/an,	reducere	costuri	exploatare	autovehicule);	•
economii	din	scăderea	timpului	de	parcurs;	•	creşterea	ratei	de	folosire	a	drumurilor	prin
asigurarea	legăturilor	intre	aceste	străzi	traficul	rutier	va	înregistra	o	intensificare,	atât
pentru	transportul	de	calatori	cat	si	pentru	cel	de	marfa;	•	fluidizarea	circulaţiei	pentru
toate	categoriile	de	vehicule;	•	asigurarea	unei	mai	bune	interconexiuni	si	dezvoltare	a
localităţii;	•	creşterea	vitezei	de	transport;	•	asigurarea	unei	politici	de	amenajare	durabila
a	teritoriului	prin	dezvoltarea	echilibrata	a	infrastructurii;	•	susţinerea	unei	dezvoltari
regionale	si	contribuţia	la	îmbunătăţirea	standardelor	de	viaţa	ale	populaţiei;	•	valorificarea
potenţialului	economic	si	turistic	al	zonei;	•	reducerea	emisiilor	de	noxe	in	atmosfera	cu
posibilitatea	încadrării	in	limitele	admisibile.	Podul	rutier	va	fi	adus	in	totalitate	într-o	stare
care	sa	corespunda	cerinţelor	de	calitate	prevăzute	de	Legea	10/1995	si	anume,	rezistenta
si	stabilitate	la	acţiuni	statice,	dinamice	si	seismice,	siguranţa	in	exploatare,	igiena,
sănătatea	oamenilor,	protecţia	si	refacerea	mediului.	De	asemenea,	se	vor	asigura
condiţiile	optime	de	transport	auto	si	pietonal–	siguranţa	si	confort	in	condiţiile	dezvoltării
durabile	a	Municipiul	Lugoj,	a	judeţului	TIMIŞ	si	a	tarii.	OBSERVATII:	Orice	operator	economic
are	dreptul	de	a	solicita	clarificari	sau	informatii	suplimentare,	semnate	cu	semnatura
electronica	extinsa,	numai	prin	SEAP,	intr-un	termen	de	cel	mult	7	zile	inainte	de	data	limita
de	depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016.	In	masura	in	care	solicit	de
clarificari	sau	informatii	suplimentare	au	fost	adresate	in	termenul	prevazut	anterior,
raspunsurile	AC	vor	fi	publicate	in	SEAP	in	termen	de	5	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor,	conf	art.	160	alin.	1	si	2	din	L	98/2016	AC	urmand	sa	nu	dea	curs
solicitarilor	adresate	prin	alta	modalitati	de	comunicare	sau	alt	termen	decat	cel	stabilit.
Autoritatea	contractantă	are	obligaţia	de	a	transmite	către	ANAP	propunerea	de	răspuns
consolidat	formulat	la	solicitările	de	clarificări/informaţii	suplimentare	cu	cel	puţin	4	zile
anterior	termenului	sau,	după	caz,	termenelor	de	răspuns	stabilit/stabilite	anunţul	de
participare/de	participare	simplificat/de	concurs/de	concesionare.


