

Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent, alimentare servicii interne Stația 220/110 kV Filești 20kV Transelectrica

I.D.: 83606606

Documente participare:

- DATR013 NoncasnicPJ O signed.pdf
- Anexa 3Model Contract sectorial de exee lucr Proiectare Exec.doc
- Form.elig. 11.07.2019 PS.doc
- Parte scrisa.rar
- FisaDate_DF1180436.pdf
- DUAE_CERERE_224807.xml

Data publicarii	29.05.23	Coduri CPV	45315500-3
Termenul limita pentru depunere:	19.06.23	Pretul estimativ:	199.327,00 RON - 199.327,00 RON

Descriere: Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent, alimentare servicii interne Stația 220/110 kV Filești 20kV Transelectrica Documentația tehnico - economică întocmită conform HG nr. 907/2016 a fost elaborată Serv.Proiectare SDEE GL Valoarea estimată a procedurii de achiziție publică este de 199.327 lei, conform Referat DMI_153015/24.05.2023 înregistrat la SOA cu nr.153581/24.05.2023, rezultată din devizul general al lucrării, întocmit conform HG nr. 907/2016 . Valoarea estimată a fost determinată în baza devizului general privind cheltuielile necesare realizării lucrării: Racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent, alimentare servicii interne Stația 220/110 kV Filești 20kV Transelectrica Valoarea estimată a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse în caietul de sarcini/fișă. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achiziție sectorială se poate face în conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute în modelele de contract. 3.1.2 Secțiunea II.2.6 Valoarea estimată: Valoarea estimată a achiziției : 199.327,00 lei fara TVA. Echipamente puse la dispoziție de beneficiar : 0.00 lei Valoarea estimată a contractului : 199.327,00 lei compusă din : cap.1.2. Amenajarea terenului 0,00 lei; cap.1.3. Amenajări pentru protecția mediului: 0,00 lei; cap.3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție PTE 11.134,00 lei; Cap. 3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 68,00 lei; tehnic și a detaliilor de execuție cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază: 187.500,00 lei; cap.5 Alte cheltuieli -5.1 Organizare de șantier: 625,00 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice și teste: 0,00 lei;