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Servicii	de	elaborare	documentatie	tehnico-economica	-	P.T.,
P.A.C.,	P.O.E.,	C.S.,	D.E.+D.T.	și	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	perioada	executarii	lucrarilor,	pentru
obiectivul	de	investitii	„Reabilitare	drum	judetean	DJ	203R,	km
0+000	–	km	35+530”
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Descriere: Proiectare	tehnica	și	asistență	tehnica	din	partea	proiectantului	pentru	obiectivul	de
investitii	„Reabilitare	drum	judetean	DJ	203R,	km0+000-km35+530”.Obiectiv	general
Reabilitarea	drumului	judetean	DJ203R,	tronsoanele	cuprinse	intre	km	0+000-km	22+500	si
km	24+500-km	37+161,	in	lungime	totala	de	35,161	km.Obiective	preconizate	a	fi	atinse
prin	realizarea	investiţiei	publice	Prin	reabilitarea	drumului	județean	DJ	203R,	se	are	în
vedere	aducerea	sistemul	rutier	proiectat	la	cerintele	de	clasa	tehnica	IV,	având	drept	scop
mărirea	vitezei	de	deplasare,	creșterea	portanței	și	îndeplinirea	condițiilor	de	siguranță	și
confort	ale	traficului	rutier.Pentru	realizarea	acestor	obiective	specifice,	se	impune
realizarea	unor	lucrări	de	reabilitare	in	conformitate	Expertiza	tehnica	si	Documentatia	de
Avizare	a	Lucrarilor	de	Interventii	(D.A.L.I.-	revizia	1)Prin	prezenta	procedura	se	are	in
vederea	realizarea:-	documentatiilor	pentru	avize,	acorduri,	autorizatii;-	P.A.C.,	P.O.E.;-	Pth.,
D.E.;-	asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului.Cerințele	Autorității	Contractante	cu	privire
la	obiectul	contractului	sunt:-	Elaborare	documentatii	tehnice	necesare	obtinerii	tuturor
avizelor,	acordurilor	si	autorizatiilor	necesare	realizarii	investitiei-	Elaborare	Proiect	pentru
Autorizarea	Executării	Lucrărilor	de	Construire	(P.A.C.);-	Elaborare	Proiect	de	Organizare	a
Executiei	lucrarilor	(P.O.E.);	-	Elabolare	Proiect	Tehnic	de	Execuție;-	Asistenta	tehnica	din
partea	proiectantului;-	Elaborare	documentatie	as-built.Contractul	se	va	realiza	pe	2	etape,
dupa	cum	urmeaza:	Etapa	I:	Elaborare	și	predare	documentatii	tehnice	pentru	obtinere
avize,	acorduri,	Proiect	pentru	Autorizarea	Executării	Lucrărilor	de	Construire	(P.A.C.)	si
proiect	de	organizare	a	executiei	lucrarilor	(P.O.E.),	elaborare	si	Predare	Proiect	Tehnic	de
Execuție	și	Detalii	de	ExecuțieProiectantul	va	preda	documentatia	tehnico-economica	in
termen	de	6	luni	(180	zile	in	care	nu	se	includ	perioadele	de	sistare	pentru	obtinerea
avizelor,	autorizatiei	de	construire)	de	la	data	comunicata	in	ordinul	de	incepere	si	pana	la
predarea	in	vederea	verificarii	tehnice	a	Pth	si	DE.Acest	termen	nu	va	include	perioadele	de
timp	necesare	pentru	verificarea	tehnica	realizata	de	catre	specialistii	verificatori	de
proiecte	atestati	si	pentru	obtinerea	avizelor	si	autorizatiei	de	construire.Etapa	II:	Asistenta
tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executarii	lucrarilor	și	a	garantiei	de	buna
executieAsistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	se	va	asigura	pe	toata	durata	de
execuţie	a	lucrărilor	de	construire,	conform	graficului	de	executie	lucrari.	Durata	de	prestare
a	serviciilor	de	asistenta	tehnica	poate	fi	revizuită/modificată	în	corelaţie	cu	perioada	de
execuţie	a	lucrărilor	dacă	aceasta	se	va	modifica.	Revizuirea/modificarea	graficului	de
prestare	a	serviciului	de	asistenţă	tehnică	pe	o	durată	mai	mare	nu	va	implica	costuri
suplimentare	la	contractul	de	prestări	servicii.Asigurarea	asistentei	tehnice	in	perioada	de
garantie	a	lucrarilor,	respectiv	in	perioada	de	la	receptia	la	terminarea	lucrarilor	pana	la
receptia	finala	se	va	face	conform	Sectiunii	a	8-a,	art.30,	din	Legea	10/1995,	republicata,
privind	calitatea	in	constructii,	daca	este	cazul,	la	solicitarea	achizitorului,	fara	costuri
suplimentare.Numar	de	zile	pana	la	care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor/	candidaturilor:	20	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	la
solicitarile	de	clarificari	cu	10	zile	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


