

Actualizare documentatie „Modernizare retele stradale din localitatile Cuvin, Ghioroc, Minis, judetul Arad”

I.D.: 3410859

Documente participare:

- 7-363515.zip

Data publicarii	12.08.14	Coduri CPV	45233252-0
Termenul limita pentru depunere:	22.08.14	Pretul estimativ:	3.434.483,00 RON

Descriere: Contractul consta in executie lucrari de modernizare retele stradale in localitatile Cuvin, Ghioroc, Minis, pe un tronson cu lungimea de: 5.756,70 m. Lucrarile se vor executa conform documentatiei tehnice - piese scrise si piese desenate, liste de cantitati, antemasuratori, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire si vizeaza executarea urmatoarelor categorii de lucrari: - structura rutiera; - acostamente; - podete; - santuri; - accese; - lucrari accesorii (amenajare intersectii, racorduri si lucrari de semnalizare rutiera); Valoarea estimata, care cuprinde si quantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, este de: 3.434.483,00 lei la care se adauga TVA, fiind insumata din urmatoarele valori, conform devizului general: - Cheltuieli pentru investitia de baza = 3.122.257,00 lei; - Cheltuieli diverse si neprevazute = 312.226,00 lei, care reprezinta un procent de: 9,42114% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica, conform HG nr.28/2008. Nota: Conform HG nr.28/1998 estimarea cheltuielilor diverse si neprevazute se face procentual din valoarea cheltuielilor prevazute la capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general, in functie de natura si complexitatea lucrarilor. Valoarea aferenta cheltuielilor de diverse si neprevazute in quantum de: 312.226,00 lei la care se adauga TVA va fi decontata, doar daca apar, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.
