

Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu reglatoare a presiunii)

I.D.: 46364568

Documente participare:

- 20200515183816_caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
- 20200515183816_anunt de participare apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
- 20200515183816_doc standard apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
- 20200515183816_documentatia cuhuresti apeduct 2020 repetat reduced 8678787.pdf
- 20200515183816_duae cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf
- 1_20200515183816_caiet de sarcini cuhuresti apeduct etapa 2 2020.pdf
- 20200515183816_duae_lucrari lp cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26 martie 2020.doc
- 2_20200515183816_duae_lucrari lp cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26 martie 2020.doc
- 3_20200515183816_doc standard apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc
- 20200515183816_invitatie cuhuresti apeduct 2020 repetat.pdf
- 4_20200515183816_anunt de participare apeduct cuhuresti etapa 2 2020 editat la 26.03.2020.doc

Data publicarii	15.05.20	Coduri CPV	45247130-0
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	01.06.20	Pretul estimativ:	456.362,19 MDL
----------------------------------	----------	-------------------	----------------

Descriere: Lucrări suplimentare neprevăzute în cadrul subproiectului Construcția sistemului de alimentare cu apă a comunelor Cuhureștii de Sus, Cuhureștii de Jos raionul Florești Etapa II (foraje dirijate orizontal 8 buc. cămine cu reglatoare a presiunii)
