
I.D.:	37923063

Servicii	de	proiectare	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	parcursul	executiei	lucrarilor	si	executia
lucrarilor	pentru	obiectivul	de	investitii:	,,Imbunatatirea
eficientei	energetice	a	cladirii	Clubului	Sportiv	din	Orasul
Saliste,	jud.	Sibiu"

Data
publicarii

19.08.19 Coduri	CPV 45000000-7

Pretul
estimativ:

1.663.240,86	RON	-	1.663.240,86	RON 	 	

Descriere: Valoarea	estimata	totala	a	contractului	este	de	1.663.240,86	Lei,	impartita	pe	cele	doua
componente	astfel:	Componenta	P:	Servicii	de	proiectare	si	asistenta	tehnica	din	partea
proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor:	45.710,00	Lei	eligibil;	Componenta	E:
Executia	lucrarilor:	1.617.530,86	Lei,	din	care	1.291.411,68	lei	eligibil	si	326.119,17	lei
neeligibil.	Componenta	P	cuprinde	urmatoarele	activitati:	-	Activitatea	P.1:	Elaborarea
Proiectului	Tehnic	si	a	Detaliilor	de	executie;	-	Activitatea	P.2:	Elaborarea	Documentatiilor
necesare	obtinerii	Autorizatiei	de	Construire	conform	Legii	50/1991;	-	Activitatea	P.3:
Asistenta	tehnica	din	partea	proiectantului	pe	perioada	executiei	lucrarilor.	Componenta	E
cuprinde	urmatoarele:	-	E.1:	Lucrari	de	executie	pentru	investitia	de	baza,	respectiv	E1.1.	-
constructii	si	instalatii,	avand	Valoare	estimata	=	977.811,27	Lei	din	care	681380,18	lei
eligibil	si	296431,09	lei	neeligibil;	E1.2.	-utilaje,echipamente	cu	si	fara	montaj,	dotari,	avand
Valoare	estimata	=	400.832,59	Lei	eligibil;	E1.3.	–lucrari	conexe	investitiei	de	baza,	avand
Valoare	estimata	=	197.927,00	Lei	din	care	168238,92	lei	eligibil	si	29688,08	lei	neeligibil;	-
E.2:	Organizarea	de	santier,	respectiv	E2.1.	-	lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente
organizarii	de	santier,	avand	Valoare	estimata	=	39.380,00	Lei	eligibil;	E2.2.	-	cheltuieli
conexe	organizarii	de	santier,	avand	Valoare	estimata	=	1.580	Lei	eligibil.	Documentatia	de
atribuire	cuprinde	anexat	Documentaţia	de	Avizare	a	Lucrărilor	de	Intervenţie,	aprobată	de
beneficiar	şi	finanţator.	Solutia	tehnica	aprobata	nu	poate	fi	modificata	de	catre	ofertant	la
proiectare	si	mai	apoi	la	executia	lucrarilor,	neacceptându-se	oferte	alternative.	Se	vor
respecta	indicatorii	aprobati,	precum	si	descrierile	de	cantitati	din	cadrul	documentatiei.
Durata	estimata	a	contractului	este	de	12	luni	din	care	durata	maxima	de	elaborare	a
documantatiilor	de	proiectare	este	de	2	luni,	plus	minim	o	luna,	perioada	necesar


