

## **Execuție lucrari pentru obiectivul de investitii "Consolidare si restaurare Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr.142, sector 3, Bucuresti"-rest de executat-1849**

I.D.: 94802929

Documente participare:

- Contract executie 10.04.2023 final.doc
- DT.7z.001
- Formulare E\_Contract AP.doc
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI biserica Tarca Vitan.docx
- FisaDate\_DF1198800.pdf
- DUAE\_CERERE\_250649.xml
- Raspuns clarificari biserica Tarca Vitan 26.03.2024.docx

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 20.03.24 | Coduri CPV | 45212314-0 45200000-9 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 29.03.24 | Pretul estimativ: | 1.705.182,27 RON - 1.705.182,27 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: Execuție lucrari pentru obiectivul de investitii "Consolidare si restaurare Biserica Tarca-Vitan, Calea Vitan nr.142, sector 3, Bucuresti"-rest de executat-1849 Valoarea estimată este de 1.705.182,27 lei, fără TVA valoare compusă din: - Cap.1- Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 397.279,80 lei, fara TVA; - Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.287.209,00 lei, fără TVA; - Cap.5-Alte cheltuieli: 20.693,47 lei , fără TVA; - Subcap.5.1-Organizare de santier : 20.693,47 lei, fără TVA; - Subcap.5.1.1- Lucrari de constructii: 16.554,77 lei, fara TVA; - Subcap.5.1.2- Cheltuieli conexe organizarii de santier: 4.138,70 lei, fara TVA; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 6 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 3 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---