

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții “Construire adapost pescareasc pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor” Cod SMIS 124406

I.D.: 40535664

Documente participare:

- 11AVIZ1.P7M
- 12AVIZ1.P7M
- 13AVIZ1.P7M
- 14AVIZ1.P7M
- 15AVIZ1.P7M
- 16AVIZ1.P7M
- 20PLAN1.P7M
- 21STUD1.P7M
- 22STUD1.P7M
- 23STUD1.P7M
- 24DECI1.P7M
- 25CERT1.P7M
- 12BORD1.P7M
- 13ARHI1.P7M
- 14DETA1.P7M
- 16REZI1.P7M
- 15SIST1.P7M
- 17INST1.P7M
- 18INST1.P7M
- 19INST1.P7M
- 20SIST1.P7M
- 21POEP1.P7M
- FisaDate_DF1071910.pdf
- 4FAZAP1.P7M
- 1REFER1.P7M
- 2FAZAP1.P7M
- 3FAZAP1.P7M
- 5FAZAP1.P7M
- 6FAZAP1.P7M
- 7FAZAP1.P7M
- 8FAZAP1.P7M
- 9FAZAP1.P7M
- 10FAZA1.P7M
- 11FAZA1.P7M
- 27CUIN1.P7M
- 45AUTO1.P7M
- CAIET DE SARCINI-semnat.pdf
- Hotarare aprobare - DEVIZ-semnat.pdf
- Modele - FORMULARE-semnat.pdf
- Proiect contract de lucrari-semnat.pdf
- RETETE DETALAITA-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_46956.xml

Data publicarii	05.12.19	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.01.20	Pretul estimativ:	1.975.071,83 RON - 1.975.071,83 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Construire adapost pescarec pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor" Cod SMIS 124406 Suma necesară pentru execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Construire adapost pescarec pentru imbunatatirea sigurantei pescarilor" Cod SMIS 124406 este de 1.975.071,83 lei fără TVA și se constituie din: Cap.2 cheltuieli pentru asigurarea utilităților obiectivului: 317.811,020 lei Cap.4 cheltuieli pentru investiția de bază-1.652.260,810 lei - 4.1 construcții și instalații: 1.445.901,830 lei - 4.2 montaj utilaje și echipamente tehnologice și funcționale: 7.370,790 lei - 4.3 utilaje și echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 157.594,690 lei - 4.5 Dotări: 41.393,50 lei Cap.5 alte cheltuieli: 5000,00 lei - 5.1.1 lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier: 4.000,00 lei - 5.1.2 cheltuieli conexe organizării de șantier: 1.000,00 lei Valoarea estimată totală, fără TVA, a achiziției publice: 1.975.071,83 RON Valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit nu cuprinde suma aferentă cheltuielilor diverse și neprevăzute precizată în bugetul proiectului (devizul general). Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari in a 6 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor . Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile **CLAUZĂ SUSPENSIVĂ** Procedura de atribuire este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de asigurarea prelungirii termenului de implementare a proiectului, prin încheierea unui act adițional privind prelungirea contractului de finanțare nr. 157/11.10.2018 încheiat cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale prin Direcția Generală Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM. Autoritatea Contractantă va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care se va încheia actul adițional de prelungire la contractul de finanțare. În cazul în care, indiferent de motive, prelungirea termenului de implementare a proiectului nu se va realiza, Autoritatea Contractanta își rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Notă:Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea clauzei suspensive de mai sus, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.
