

Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01916 Ciorogarla, U.M. 01991 Targisorul Nou, U.M. 01867 Mihai Bravu, defalcate pe 4 loturi

I.D.: 60891996

Documente participare:

- FisaDate_DF1124276.pdf
- LOT 4 -Caiet sarcini Mihai Bravu.docx
- LOT 1 - Caiet de sarcini H3 Otopeni.docx
- Formulare lucrari.doc
- LOT 1 - Liste cantitati Otopeni.docx
- LOT 2 - Caiet de sarcini Ciorogarla.docx
- LOT 2 - Lista de cantitati B Ciorogarla.docx
- LOT 2 - Lista de cantitati K Ciorogarla.docx
- LOT 3 - Caiet de sarcini Pavilionul T3 Targisorul Nou.docx
- LOT 3 - Lista de cantitati T3 Targisorul Nou.docx
- LOT 4 - Lista cantitati electrice Mihai Bravu.docx
- DRAFT CONTRACT -4 loturi.docx
- DUAE_CERERE_138444.xml
- Clarificare A2206 - Lot 1.docx
- Clarificare A2197 - Lot 3.docx

Data publicarii	15.09.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	24.09.21	Pretul estimativ:	884.932,81 RON - 884.932,81 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii din U.M. 01961 Otopeni, U.M. 01916 Ciorogarla, U.M. 01991 Targisorul Nou, U.M. 01867 Mihai Bravu, defalcate pe 4 loturi, astfel: Lot 1- Lucrari de reparatii la tencuieli exterioare/interioare, zugrăveli lavabile interioare, reparații la uși portiere, tâmplărie ferestre PVC, reparații instalații sanitare și electrice, reparații instalații sanitare și electrice, reparații la acoperiș de înlocuire/revizuire și vopsire, jgheaburi, burlane la pavilionul H3, aflat în administrarea Unității Militare 01961 Otopeni cu termen de executie maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021; Lot 2 - Lucrări de reparații curente la tâmplărie, zugrăveli/vopsitorii interioare/exterioare, trotuare pavilioanele B(bloc alimentar) și K(infirmierie)- , aflate în administrarea Unității Militare 01916 Ciorogârla cu termen de executie maxim 30 zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021 Lot 3 - Lucrări de reparații curente la tencuieli, zugrăveli interioare cu vopsea lavabilă, șape/pardoseli, finisaje interioare la pavilionului T3 - hangar, aflat în administrarea Unității Militare 01991 Târgșorul Nou, cu termen de executie maxim 45 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Lot 4 - Lucrări de reparații la instalațiile de iluminat exterior din administrarea Unității Militare 01867 Mihai Bravu, cu termen de executie maxim 40 de zile calendaristice de la primirea ordinului de începere a lucrărilor, dar nu mai târziu de 17.12.2021. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile conform (art. 161 din Legea 98/2016 și art. 103 din H.G. 395/2016). Autoritatea contractanta va răspunde în mod clar și complet, la orice solicitare de clarificări sau informații suplimentare în termenul prevazute la art. 161 si 160 din legea 98/2016, respectiv cu 4 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.